UTFORANDEENTREPRENAD SUNDHOLMENS FIBERFORENING,

EKONOMISK FORENING

Entreprenad for utbyggnad av fibernat,
etapp 2 i Sundholmens fiberférening

UPPDRAG NR UPPRATTAD AV DATUM FASTSTALLD
DATUM HANDLAGGARE PROJEKTNR DIARIENR A/G KOPIA NR H
ANSVARIG BET

Dessa administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 12.
AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER

AFA ALLMAN ORIENTERING

Sundholmens fiberférening ér en ideell forening av grannar kring sjon As - Tolken.
Foreningen vill erbjuda foreningens medlemmar en fiberanslutning for en framtidssédker
internetuppkoppling inklusive ett stort TV-utbud och billig telefoni. Féreningens
medlemmar bor i kommunernas ytterkanter av Boras och Ulricehamn, hér ar de stora
operatorerna inte speciellt intresserade av fiberutbyggnad darfor uppmuntras
glesbygden att bilda lokala fiberforeningar dar man med hjélp av eget arbete och lokal
kdnnedom kan bygga kostnadseffektiva nit. Det dr vad Sundholmens fiberforening har
som mal.

AFA.1 Kontaktuppgifter

AFA.11  Byggherre

Sundholmens fiberforening, ekonomisk forening
c¢/o Sundholmens Gérd 516 92 Aspered.
Organisationsnummer 769625-5046

AFA.12 Bestéllare

Sundholmens fiberforening, ekonomisk forening
c/o Sundholmens Gard 516 92 Aspered
Org nr 769625-5046

AFA.121 Bestallarens kontaktperson under anbudstiden

Erik Ohlund Telefon: 0705114911
Telefon 0703-65 56 32 E-post: inge.hakansson@telia.com
E-post: erikohlund@gmail.com

Inge Hakansson




AFA.122

AFA.2

AFA.21

AFA.22

AFA.3

AFB

AFB.1

AFB.11

Bestallarens kontaktperson for visning av arbetsomradet
Samma som AFA.121

Orientering om objektet

Oversiktlig information om objektet

I Borés och Ulricehamns kommuns runt sjén As -Tolken har Sundholmens
fiberforening ett existerande fibernét for 109 medlemmar.

Foreningen begér in anbud pa komplett anldggnings och installationsentreprenad pa en
utvidgning av dagens nit. Ytterligare ca 80 enheter ska anslutas. Dagens nét dr forberett
for dessa anslutningar.

Anbudet skall inkludera allt erforderligt material och arbete for ett komplett fiberoptiskt
kommunikationsnét inklusive driftsittning.

I anbudet skall ingé kostnader for komplettering av projekteringsunderlaget om sé
behdvs. Det ska dven ingd markarbeten inklusive grovaterstéllning,
kanalisationsmaterial sdsom slangar, markeringsband, skarv och kopplingsmaterial,
fibermaterial sdsom kablar, skarv och kopplingsmaterial. Projektet ska slutféras med
dokumentation bestdende av relevant kartmaterial, svetsscheman,
tryckningsredovisning och ddmpningsmaétningen.

Objektets lage

Omréade 1 dr beliget soder om R 40, viister om sjon As -Tolken och beskrivs som
Intakan och Getared. Omrade 2 ar ett bostadsomrade med delvis fastboende,
fritidsboende och obebyggda tomter pa sydostra sidan av sjon As —Tolken omraden
beskrivs som Nabben och Lerback

Omréadena finns markerade pa bifogad 6versiktskarta och pa detaljkartor for respektive
omrade.

Idag har 75 fastigheter anmalt intresse och betalat in medlemsavgift for anslutning det
finns ytterligare 20 ytterligare fastigheter som inte anslutit sig.

Information om Foreningen finns pa Foreningens hemsida:

www.sundholemsfiber.se

Forkortningar
Foljande forkortningar anvénds i dessa administrativa foreskrifter:

SFF — Sundholmens fiberforening, ekonomisk forening.

UPPHANDLINGSFORESKRIFTER
Forordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt.

Former m m for upphandling

Upphandlingsform

Utférandeentreprenad med samordningsansvar.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/3 (15)
Handlaggare
Projektnamn
SFF fiberutbyggnad etapp 2
Datum
Status Rev. datum
Kod Text
AFB.12 Upphandlingsforfarande vid upphandling
De olika omradena kan komma att upphandlas som separata delar.
AFB.13  Entreprenadform
Utfoérandeentreprenad
AFB.14  Ersattningsform
Fast 4-pris utan indexreglering, reglerbara mingder. Oppen redovisning genom dagbok.
AFB.17  Forutsattningar for upphandlingens genomforande
Om inkomna anbudspriser dverstiger SFF budget for entreprenaden kan upphandlingen
komma att avbrytas. Projekteringen redovisar anldggningens tankta utformning. Denna
kan komma att 4ndras exempelvis genom att medlemmar tillkommer, eller att ldge for
nod (miljoskap) kan fordndras utifran val av kommunikationsoperatdr. Den slutliga
kostnaden for entreprenaden faststélls enligt utforda méngder utifran a-priser.
AFB.2  Forfragningsunderlag
AFB.21 Tillhandahallande av forfragningsunderlag
Forfragningsunderlaget ar digitalt och finns att tillgd i OPICs databas: www.opic.se
eller sa kan underlaget himtas via www.sundholmensfiber.se
AFB.211 Tillhandahallande av forfragningsunderlag till
underentreprendrer
Anbudsgivare infordrar erforderliga anbud fran underentreprendrer.
AFB.22 Forteckning over forfragningsunderlag

01 Oversiktskarta pa aktuellt omrade.

02 Projekteringskartor

03 Maingdforteckning

04 PTS anvisningar

05 Robusta nits foreskrifter (Se hemsida http://www.ssnf.org/ )

06 Skarvschema etapp 1 (existerande fibernét)
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/4 (15)

Handlaggare

Projektnamn

SFF fiberutbyggnad etapp 2

Datum

Status

Rev. datum

Kod

AFB.23

AFB.25

AFB.3

AFB.31

AFB.311

AFB.313

AFB.32

AFB.33

Text Rev

Kompletterande forfragningsunderlag

Eventuella fortydliganden, forandringar och/eller kompletteringar av forfragnings-
underlaget kommer att publiceras i OPICs databas www.opic.com

Fragor under anbudstiden
Eventuella fragor ska stillas till bestillarens kontaktpersoner, se AFA.121

Om forfragningsunderlaget anses otydligt i ndgot avseende dr det viktigt att bestdllarens

kontaktperson/er enligt AFA.121 kontaktas i ett sa tidigt skede som mojligt sé att
missforstand kan undvikas.

Anbudsgivning

Anbuds form och innehall
Anbud ska avges skriftligen i dverensstimmelse med forfragningsunderlag.

Anbud ska avges i svensk valuta (SEK) exklusive moms. Reglering till foljd av
kursdandring mellan svensk och utlandsk valuta medges inte.

Svenska spraket ska tillimpas i tal och skrift gillande anbudsforfragan, anbud, kontrakt
och genomforande.

Anbud ska vara undertecknat av behorig foretraddare for anbudsgivaren.

Huvudanbud
Med huvudanbud avses anbud helt enligt forfragningsunderlaget.

Alternativa utforanden

De olika omradena 1 och 2 kan ldmnas som separata anbud.

Anbudstidens utgang
Anbud ska vara bestéllaren tillhanda senast 2015-02-16.

Anbuds giltighetstid

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgéng.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/5 (15)

Handlaggare

Projektnamn

SFF fiberutbyggnad etapp 2

Datum

Status

Rev. datum

Kod

AFB.34

AFB.5

AFB.52

I Text I Rev

Om upphandlingen blir foremal for rittslig provning ska bestéllaren ha ritt att forldnga
anbudens giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i hogst
tvd méanader efter angiven giltighetstid.

Adressering
Anbud ska skriftligen i forseglat skick insdndas till:

Sundholmens fiberforening
Jan Jansson

c/o Sundholmens Géard

516 92 Aspered

E-post: jan@retact.se

Anbudsgivaren ansvar for leverans av anbud som sidnds via e-post.
Provning av anbudsgivare och anbud

Provning av anbudsgivares, underentreprenorers
lamplighet

Anbudsgivare och underentreprenorer ska vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller
enskildfirma samt vara moms registrerad och godkind for F-skatt.

Krav pa teknisk och yrkesmissig kapacitet

Anbudsgivaren (foretaget) ska ha erfarenhet och kompetens for att kunna genomfora
aktuell entreprenad. Detta ska styrkas genom referenser avseende minst 2 liknande
uppdrag, med likvéardig omfattning och komplexitet, genomforda under de senaste 5
aren.

Nystartade foretag eller foretag som vill utvidga sitt verksamhetsomréade far lamna
referenser pa tidigare utforda uppdrag dar foretagets foretradare eller nyckelpersonal
har haft en viktig roll.

Referensuppdragen redovisas i formulér till anbud.

= Arbetsledning ska ha dokumenterad erfarenhet av sddana arbeten som
entreprenaden avser.

= Ovriga nyckelpersoner ska ha dokumenterad kompetens och erfarenhet av
sddana arbeten som avses i handlingarna.

Onskemail pa kvalitets- och miljoledningssystem
En fordel 4r om anbudsgivare har ett kvalitetsledningssystem som motsvarar alternativt
foljer kraven i aktuell SS-EN ISO 9001 for minst foljande rutiner:
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/6 (15)
Handlaggare
Projektnamn
SFF fiberutbyggnad etapp 2
Datum
Status Rev. datum
Kod Text Rev
= Styrande dokument
= Redovisande dokument
» Hantering av avvikande produkter
» Korrigerande atgérder
=  Forebyggande atgirder
En fordel 4r om anbudsgivaren har ett miljéledningssystem som motsvarar alternativt
foljer kraven i aktuell SS-EN ISO 14001 for minst f6ljande rutiner:
= Styrande dokument
= Redovisande dokument
» Hantering av avvikande produkter
» Korrigerande atgérder
=  Forebyggande atgirder
Finns ett, alternativt bada systemen skall 1ampligt underlag redovisas pa dessa.
AFB.53 Provning av anbud
Styrelsen for SFF kommer att viardera anbuden utifran olika aspekter innan beslut tas
om vem som vinner upphandlingen.
Anbudet kommer att virderas utifran pris, anbudsgivarens forutsittningar, kompetens,
tid for fardigstillande, finansiell stillning, referenser och geografisk placering.
Leverantorens kompetens och kapacitet virderas baserat pa foretagspresentation och
referensprojekt.
Anbudsgivaren ska ha en god finansiell stdllning sa att entreprenaden kan genomforas
utan hinder. Foéreningen kan komma att begéra kompletterande upplysningar.
Anbudsgivare skall i anbudet redovisa en enkel foretagspresentation och information
om &garstruktur.
Anbudet skall innehalla uppgifter som styrker att anbudsgivaren ar:
» Fri fran skulder for svenska skatter och sociala avgifter.
= QOvanstdende uppgifter styrks, lampligen med kopia av
registreringsbevis frdn Bolagsverket, samt ifylld blankett SKV4820,
som fér vara hogst tre manader gammal réknat frén sista anbudsdag.
SFF forbehaller sig fri provningsritt av inkomna anbud.
AFB.54 Meddelande om beslut efter provning av anbudsgivare och

anbud
Beslut efter anbudsprovning meddelas anbudsgivare.

Tilldelningsbeslutet &r inte att se som en accept enligt avtalslagen.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/7 (15)
Handlaggare
Projektnamn
SFF fiberutbyggnad etapp 2
Datum
Status Rev. datum
Kod I Text Rev
AFB.55 Sekretess for anbudshandlingar
Uppgifter som anbudsgivaren onskar sekretessbelagda skall lamnas i form av separata
bilagor som enkelt kan avskiljas fran 6vriga uppgifter i anbudet.
AFB.56 Kontraktstecknande

Avtal sluts genom upphandlingskontrakt.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/8 (15)
Handlaggare
Projektnamn
SFF fiberutbyggnad etapp 2
Datum
Status Rev. datum
Kod Text Rev
AFC ENTREPRENADFORESKRIFTER VID
UTFORANDEENTREPRENAD
AFC.1 Omfattning
Entreprenaden omfattar 6vertagande av projekteringsunderlag, se bifogade dokument
till fardigstillande av fibernétet enligt AFB.22. dokumentation.
AFC.12 Arbetsomrade
AFC.121 Arbetsomradets granser
Arbetsomrédet framgér av kartbilaga, Har ingar inte gravning i medlemmarnas tomter
samt i forhandsoverenskommen griavning/schakt.
Till arbetsomradet rdknas dven de delar utanfor det egentliga omradet, som tillfalligt
berdrs av entreprendrens arbeten.
Fibernétet avslutas i 6verlimningspunkten, utomhus péa husfasad eller dylikt enligt
overenskommelse med husdgare. Gravning i tomt ingér inte, utan bekostas av
respektive huségare.
Sjokabel
Sjokabel skall forliggas i sjon As-Tolken mellan Sundholmens Gard och Nabben.
Denna forldggning skall vara med i entreprenaden. Ev. kan Fiberféreningen vara
behjilplig vid forldggningen av sjdlva kabeln.
AFC.122 Syn fore paboérjande av arbete
Gemensam syn av arbetsomradet ska forrittas fore paborjande av entreprenaden.
AFC.13  Forutsattningar
AFC.132 Arbetstider
Arbetstiden far forldggas helgfri mandag - fredag kl. 06:30-18:00
Arbete under andra tider forutsétter bestédllarens godkdnnande och eventuella extra
kostnader ska betalas av entreprenoren.
AFC.133 Pagaende drift eller verksamhet inom och invid arbetsomradet

Arbetsomradet far ej disponeras sa att erforderliga tillfarter, entréer, utrymningsvégar
och passager blockeras.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/9 (15)
Handlaggare
Projektnamn
SFF fiberutbyggnad etapp 2
Datum
Status Rev. datum
Kod Text Rev
AFC.134 Forutsattningar med hansyn till befintliga byggnader och
infrastruktur
Entreprendren ar skyldig att tillse att 6vriga byggnaders el-, tele-, VA- och
varmeforsorjning ej stors av entreprenadarbeten.
Entreprenoren ar skyldig att inhdmta kunskap om var befintliga vattenledningar,
avloppsledningar och dréneringar eller likvardiga infrastrukturer &r beldgna.
Om byggnadsdelar eller féremal patriffas, som bedoms vara av kulturhistoriskt vérde,
ska antikvarisk kontrollant omedelbart underrittas. Alla sddana fynd utgdr historiska
dokument och ar Riksantikvarieimbetets egendom och far ej bortforas eller forstoras.
Bestéllarens kan fortlopande utfora inspektion av arbete. Entreprendren ar skyldig att
medverka i samband med inspektionen.
For dokumentationsansvarig giller vad som anges for bestéllarens kontrollant i AB 04
kap 3.
AFC.135 Forutsattningar med hansyn till vagtrafik
Del av dragningen kommer att berdra allméin viag. Entreprenéren ska planera och
genomfora arbetet enligt rddande lagar. Bade for entreprendrens sdkerhet och for
trafikens tydlighet. Eventuella tillstdnd och extra kostnader for denna entreprenad
belastar entreprenoren.
AFC.14  Skydds- och sakerhetsforeskrifter m m
Kommunens lokala ordningsstadga ska foljas.
AFC.15 Varormm
Miljofarlig vara och annat avfall ska tas omhand enligt gidllande bestimmelser, samtliga
kostnader for detta ska ingé i entreprenaden.
AFC.151 Varor fran entreprenodren
Varor/tjanster som ingéar i entreprenaden ska uppfylla de krav som géller for kemiska
amnen, kemiska produkter och varor enligt EU-férordningarna Reach (EG nr
1907/2006) och CLP (EG nr 1272/2008).
AFC.152 Varor eller arbeten fran bestéllaren

Entreprendren och SFF diskuterar innan byggstart vilka arbeten och varor som ska
anvandas/utforas. Entreprenoren har det fulla ansvaret for lagring och hantering av
materiel som tillhandahélls av bestéllaren.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/10 (15)
Handlaggare
Projektnamn
SFF fiberutbyggnad etapp 2
Datum
Status Rev. datum
Kod Text Rev

AFC.1521 Forbestallda varor eller arbeten

AFC.1532 Slutredovisning

Den slutredovisning som skall 6verlamnas till bestéllaren fore slutbesiktning skall
innehélla méngduppgifter for de olika posterna i miangdforteckningen. Méngder skall
styrkas av dagboksanteckningar, vilka skall redovisas for bestéllaren fortlopande

AFC.16

AFC.161

AFC.171

AFC.183

AFC.27

AFC.28

veckovis under arbetets gang.

Bestillaren ansvara for inmétning, utfors fore slutbesiktning

Slutredovisning ska ske vid en forutbestimd tid dér sakkunnig personal fran

entreprendren kan svara pa slutresultatet av installationen.
Tillstdnd m m

Tillstand fran myndigheter

SSF har sokt samrad med Boras och Ulricehamns kommun.

Anmalningar till myndigheter

Eventuella anméilningar till trafikverket for arbete inom vigomrade ansvarar

entreprendren for.

Ansvar for arbetsmiljoarbete.

Entreprenoren skall vara samordningsansvarig for arbetsmiljoarbetet under
anldggningstiden och tillse att detta utfors pé ett korrekt sétt enligt lagar och

forordningar. Skyddsronder skall utforas och protokollforas.

Underrattelser om avvikelsero d

Underrittelse om avvikelser i kontraktshandlingarna enligt AB 04 kap 2 § 9 ska

meddelas bestéllaren.

Entreprenorens kontroll
All provning/kontroll bekostas av entreprendren.

Entreprendren ska utfora kontroll for att verifiera att stdllda krav ar uppfyllda.
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AF/11 (15)

Handlaggare

Status

Projektnamn

SFF fiberutbyggnad etapp 2

Datum

Rev. datum

Kod

AFC.3

AFC.31

AFC.311

AFC.331

Text

Entreprendren ska i tid underréitta bestéllaren om tidpunkter dé denna

verifiering/kontroller sker.

Rev

Foreskriven kontroll ska dokumenteras. Intyg och protokoll 6ver foreskriven kontroll
(exempelvis provningar och métningar) ska ldmnas till bestdllaren snarast efter

kontrollen.

Egenkontroll

Egenkontroll genomfors i takt med arbetenas bedrivande.

Funktionskontroll

Med funktionskontroll avses det totala funktionssambandet inom entreprenaden.
Kontrollen av installerade delkomponenter ska ske under verkliga driftférhallanden

eller med simulerad belastning for kontroll av samverkande prestanda.

Om fel pavisas vid funktionskontroll ska felet atgirdas och férnyad funktionskontroll
genomforas innan samordnad kontroll utfores, om inte parterna dverenskommer om

annat.

Samordnad kontroll

Med samordnad kontroll avses kontroll av det totala funktionssambandet
- utford utefter hela kedjan - oberoende av entreprenadgrianser inklusive

funktionssamband med befintliga system.

Samordnad kontroll kan ses som den punkt da SFF nétet tas i drift.

Om fel pavisas vid samordnad kontroll ska felet dtgdrdas och féornyad samordnad
kontroll genomf6ras innan slutbesiktning, om inte parterna dverenskommer om annat.

Organisation

Bestallarens organisation

Bestallarens ombud
Bestillarens ombud dr samma som AFA 121.

Startmote

Startmdte enligt AB 04 kap 3 § 2 ska hallas innan entreprenaden paborijas.

Vid startmotet ska bestéllare och entreprendren delta.

Plats: Enligt SFF och entreprendrens dverenskommelse.
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Dokumentnamn / Kapitelrubrik Kapitelbokstav / Sidnr

Handlaggare

Projektnamn

SFF fiberutbyggnad etapp 2

Datum

Status

Rev. datum

Kod

AFC.333

AFC.34

AFC.35

AFC.37

AFC.372

AFC.4

AFC.41

AFC.45

Text

Byggmoten

Pé kallelse av bestillaren halls protokollférda byggmoten varje vecka.

Arbetsledning och anstallda

Anstéllda ska ha dokumenterad kompetens och erfarenhet av sddana arbeten som avses
i handlingarna.

Avser entreprenoren att anvdnda larling ska anmélan om detta goras till bestéllaren i
god tid.

Underentreprenorer

Vid val av underentreprendrer under kontraktstiden ska entreprenéren samrada med
bestéllaren.

Samordning

Samordning av installationer

Entreprendren ska hélla installationskunnig samordningsman (installationssamordnare).
Installationssamordnaren ska ha tvérfacklig installationskompetens och bred erfarenhet
av hela installationen.

Tider

Tidplan
Entreprendren ska till bestédllarens ombud 6verldmna forslag till samordnad detaljerad
tidplan senast vid startmotet.
I tidplanen ska bland annat tider for nedanstdende arbeten redovisas:
=  Grévning och slangforldggning
» Fiberinstallation
= Underentreprendrers arbeten
=  Sidoentreprendrers arbeten
= Egenkontroll
=  Funktionskontroll
=  Samordnad kontroll
= Leverans av tillhandahallen utrustning och leveransbesiktningar
»  Forbesiktningar (AB 04 kap 7 § 1)
= Slutbesiktning (AB 04 kap 7 § 2)

Fardigstallandetid

Arbetet berdknas starta kvartal 4 ar 2015. Fardigstéllande tid faststilles vid
avtalstecknande.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/13 (15)
Handlaggare
Projektnamn
SFF fiberutbyggnad etapp 2
Datum
Status Rev. datum
Kod I Text Rev
AFC.47 Garantitid
AFC.472 Sarskild varugaranti
Bevis om sdrskilda varugarantier overlats pa bestillaren fore slutbesiktning.
AFC.54 Forsakringar

Entreprendrens allrisk- och ansvarsforsikring ska minst uppfylla férsakringsbranschens

beskrivning av minimiomfattning for allriskforsékring och ansvarsforsikring,
entreprenadforsdkringar enligt AB 04 kap 5 § 22.
AFC.6 Ekonomi
AFC.61 Ersattning

Andringar och tilligg till MER 10 framgér av forteckning dver reglerbara mingder.
AFC.611 Ersittning for ATA-arbeten

Kostnadsreglering sker enligt nagot av foljande alternativ.

.1 Enligt a-priser som ska avse samtliga kostnader inklusive. kostnader for
réntor och administration samt vinst, for i kontraktshandlingarnas
mening fardigt arbete.

2 Da viarde av tillkommande arbeten ska bestimmas enligt sjdlvkostnads-
principen (I6pande rdkning) enligt AB 04 kap 6 § 9 tillimpas forenklat
forfarande enligt foljande

AFC.612 Ersattning for reglerbara mangder

I de fall méngder ska vara reglerbara enligt forfrigningsunderlaget, giller att verklig
mingd miéts i samband med arbetets utforande varvid reglering av anbudssumman gors
enligt angivet a-pris.

Maingderna som ska vara reglerbara framgar i méngdfortackningen.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/14 (15)
Handlaggare
Projektnamn
SFF fiberutbyggnad etapp 2
Datum
Status Rev. datum
Kod Text Rev
AFC.62 Betalning
AFC.622 Betalningsplan
Betalningsplan faststilles vid avtalstecknande.
AFC.8 Havning
Utover vad som anges i AB 04 kap 8 §1 har bestéllaren ratt att hdva kontraktet med
omedelbar verkan om det under avtalstiden visar sig att leverantdren har 1amnat oriktiga
uppgifter av vésentlig karaktér i anbudet.
AFC.9 Tvistelosning

Tvist pa grund av kontraktet ska avgoras i svensk domstol om inte parterna kan enas pa
annat satt.




Logo Dokumentnamn / Kapitelrubrik . Kapitelbokstav / Sidnr
AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/15 (15)
Handlaggare
Projektnamn
SFF fiberutbyggnad etapp 2
Datum
Status Rev. datum
Kod Text Rev
AFG ALLMANNA ARBETEN OCH HJALPMEDEL
AFG.1 Etablering av arbetsplats
AFG.11  Placering av allmanna hjalpmedel
Placering av allméinna hjalpmedel ska ske i samrad med bestéllaren.
SFF kan erbjuda uppstéllningsplatser for maskiner, material eller 6vrig utrustning.
AFG.13 Tillfallig vag och plan
Vigar, planer och P-platser som kan disponeras under entreprenadtiden anges i
samband med visning av arbetsomradet.
AFG.14 Tillfallig el- och va - forsorjning

Mojliga anslutningspunkter for tillfalliga anslutningar anges i samband med visning av
arbetsomradet. Betalning av el och va betalas av entreprenoren.




