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Utforandee ntrepl’enad Sundholmens ekonomiska fiberférening
KONSULT
Entreprenad for byggnation av fibernat
for Sundholmens ekonomiska
fiberforening.
UPPDRAG NR UPPRATTAD AV DATUM FASTSTALLD
DATUM HANDLAGGARE PROJEKTNR DIARIENR AIG KOPIANR |H
ANSVARIG BET
Dessa administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 12.
AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER
AFA ALLMAN ORIENTERING
Sundholmens ekonomiska fiberforening dr en ekonomisk férening av grannar kring
sjon As Tolken. Féreningen vill erbjuda foreningens medlemmar en fiberanslutning for
en framtidssédker internetuppkoppling med ett stort TV-utbud och billig telefoni.
Foreningens medlemmar bor i kommunernas ytterkanter(Borés och Ulricehamn) hér &r
de stora operatorerna inte sd intresserade av fiberutbyggnad dérfor uppmuntras
glesbygden att bilda lokala fiberforeningar dir man med hjélp av eget arbete och lokal
kdnnedom kan bygga kostnadseffektiva nit. Det 4r vad Sundholmens fiberférening har
som mal.
AFA.A1 Kontaktuppgifter
AFA.11  Byggherre

Sundholmens fiberfoérening, ekonomisk forening
c/o Sundholmens Gard 516 92 Aspered

Org nr 769625-5046
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/2 (15)
Handlaggare
Projektnamn Projektnr
SFF fiberutbyggnad
Datum
Status Rev. datum
Kod | Text
AFA.12 Bestallare
Sundholmens fiberforening ekonomisk férening
c/o Sundholmens Géard 516 92 Aspered
Org nr 769625-5046
AFA.121 Bestallarens kontaktperson under anbudstiden
Gunnar Axelsson Erik Ohlund
Telefon 0520-47 52 33 Telefon 0703-65 56 32
E-post: E-post: erikohlund@bornet.net
gunnar.axelsson@rexel.se
AFA.122 Bestallarens kontaktperson for visning av arbetsomradet
Samma som AFA.121
AFA.2  Orientering om objektet
AFA.21  Oversiktlig information om objektet
I Boras och Ulricehamns kommuns vid Vistra sidan av sjon As Tolken har
Sundholmens fiberforening ekonomisk foérening bildats och skall bygga ett 6ppet
fibernit for telefoni, bredband och TV. Detta med avsikt att ansluta samtliga fastigheter
som dr medlemmar inom nedan beskrivna geografiska omrédet(se dven bifogat
medlems register). Foreningen begir in anbud pa komplett anldggnings och
installationsentreprenad.
I anbudet skall ingd kostnader for markarbeten inkl grov aterstillning,
kanalisationsmaterial sdsom slangar, markeringsband, skarv och kopplingsmaterial,
fibermaterial sdsom kablar, skarv och kopplingsmaterial, projektering och
dokumentation. Anbudet skall inkludera allt erforderligt material och arbete for
komplett fiberoptiskt kommunikationsnat for driftséttning.
AFA.22  Objektets lage

Omrédet ingér i Trogareds telestationsomrade och berdr omridet soder om E40 fran
Trogareds Ek i norr till dannikevégen i soder. Allt pd véstra sidan av sjon Tolken.
Omrédet framgér oversiktligt karta som dr bifogad. Antalet fastigheter i omradet ar ca
120.

Av dessa fastigheter har 90 i dagsldget anmailt intresse och betalat in medlemsavgift for
anslutning, se bifogad fastighetslista

Information om Foreningen och omrédet finns pd Foreningens hemsida:
www.sundholemsfiber.se
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/3 (15)
Handlaggare
Projektnamn Projektnr
SFF fiberutbyggnad
Datum
Status Rev. datum
Kod Text
AFA.3 Forkortningar
Foljande forkortningar anvinds i dessa administrativa foreskrifter:
SFF — Sundholmens fiberférening ekonomisk férening
AFB UPPHANDLINGSFORESKRIFTER
Forordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt.
AFB.1 Former m m for upphandling
AFB.11  Upphandlingsform
Samordnad generalentreprenad, dir graventreprendren har samordningsansvaret.
AFB.12 Upphandlingsforfarande vid upphandling
Upphandling sker genom 6ppet forfarande.
De olika delarna materiel, gravning och fiberinstallation upphandlas som separata delar.
AFB.13  Entreprenadform
Samordnad generalentreprenad, dir graventreprendren har samordningsansvaret.
AFB.14  Ersattningsform
Fast pris utan indexreglering. Reglerbara mingder. Oppen redovisning genom dagbok.
AFB.17 Forutsattningar for upphandlingens genomforande
Om inkomna anbudspriser 6verstiger SFF budget for entreprenaden kan upphandlingen
komma att avbrytas. Projekteringen redovisar anldggningens tdnkta utformning. Denna
kan komma att dndras exempelvis genom att medlemmar tillkommer, eller att lige for
nod (miljoskép) kan foréndras utifrdn val av kommunikationsoperator. Den slutliga
kostnaden for entreprenaden faststélls enligt utférda méngder utifran a-priser.
AFB.2  Forfragningsunderlag
AFB.21 Tillhandahallande av forfragningsunderlag

Forfragningsunderlaget ér digitalt och finns att tillgd i OPICs databas: www.opic.se
eller s kan underlaget himtas via www.sundholmensfiber.se under upphandling.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/4 (15)
Handlaggare
Projektnamn Projektnr
SFF fiberutbyggnad
Datum
Status Rev. datum
Kod Text Rev
AFB.211 Tillhandahallande av forfragningsunderlag till
underentreprenorer
Anbudsgivare infordrar erforderliga anbud frén underentreprendérer.
AFB.22 Forteckning over forfragningsunderlag
01 Omrédets karta
02 Maingdforteckning
03 PTS anvisningar
04 Projekteringsunderlag
05 Medlemsregister med fastighetsforteckning
06 Robusta néts foreskrifter
AFB.23 Kompletterande forfragningsunderlag
Eventuella fortydliganden, fordandringar och/eller kompletteringar av forfrdgnings-
underlaget kommer att publiceras i OPICs databas www.opic.com samt pa SFF
websida.
AFB.25 Fragor under anbudstiden
Eventuella frdgor ska stéllas till bestdllarens kontaktperson, se AFA.121
Om forfrigningsunderlaget anses otydligt i ndgot avseende &r det viktigt att bestdllarens
kontaktperson enligt AFA.121 kontaktas i ett sa tidigt skede som mojligt sé att
missforstdnd kan undvikas.
AFB.3  Anbudsgivning
AFB.31  Anbuds form och innehall

Anbud ska avges skriftligen i 6verensstimmelse med forfrdgningsunderlag.

Anbud ska avges i svensk valuta (SEK). Reglering till foljd av kursdndring mellan
svensk och utlindsk valuta medges inte.

Svenska spraket ska tillimpas i tal och skrift gidllande anbudsforfragan, anbud, kontrakt
och genomforande.

Anbud ska vara undertecknat av behorig foretrddare for anbudsgivaren.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/5 (15)

Handlaggare

Projektnamn Projektnr

SFF fiberutbyggnad

Datum

Status

Rev. datum

Kod

AFB.311

AFB.313

AFB.32

AFB.33

AFB.34

AFB.5

AFB.52

| Text Rev

Huvudanbud
Med huvudanbud avses anbud helt enligt forfragningsunderlaget.

Alternativa utforanden

Alternativa utféranden far inldimnas om huvudanbud samtidigt ldmnas.

Anbudsgivare dr vilkommen att utéver huvudanbud ldmna anbud med alternativt
utféranden.

Anbudstidens utgang

Anbud ska vara bestillaren tillhanda senast 2013-09-10.
Detta riknas som tiden for sommar semester plus 4 veckor

Anbuds giltighetstid

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud 60 dagar efter anbudstidens utging.

Om upphandlingen blir féremal for réttslig provning ska bestdllaren ha ritt att forlinga
anbudens giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i hogst
tvd manader efter angiven giltighetstid.

Adressering

Anbud ska skriftligen i forseglat skick inséndas till:
Erik Ohlund

Sjobredared 110

523 98 Hokerum

E-mail: erikohlund@bornet.net

Anbud som avges via e-post ansvarar anbudsgivaren for leveransen.
Provning av anbudsgivare och anbud

Préovning av anbudsgivares lamplighet

Anbudsgivare ska vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller foreningsregister samt
vara registrerad for redovisning och inbetalning av mervérdesskatt, innehdllen
preliminér A-skatt och arbetsgivaravgift.

Anbudsgivaren ska ha betalt socialforsidkringsavgifter och foreskrivna skatter och
avgifter.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/6 (15)
Handlaggare
Projektnamn Projektnr
SFF fiberutbyggnad
Datum
Status Rev. datum
Kod Text Rev
Krav pi teknisk och yrkesmissig kapacitet
Anbudsgivaren (foretaget) ska ha erfarenhet och kompetens for att kunna genomfora
aktuell entreprenad. Detta ska styrkas genom referenser avseende minst 3 liknande
uppdrag, med likvardig omfattning och komplexitet, genomforda under de senaste 5
aren.
Nystartade foretag eller foretag som vill utvidga sitt verksamhetsomréde far limna
referenser pé tidigare utforda uppdrag dér foretagets foretrddare eller nyckelpersonal
har haft en viktig roll.
Referensuppdragen redovisas i formulér till anbud.
= Arbetsledaren ska ha dokumenterad erfarenhet av sddana arbeten som
entreprenaden avser.
»  Ovriga nyckelpersoner ska ha dokumenterad kompetens och erfarenhet av
sddana arbeten som avses i handlingarna.
Onskemil pa kvalitets- och miljoledningssystem
En fordel 4r om anbudsgivare har ett kvalitetsledningssystem som motsvarar alternativt
foljer kraven i aktuell SS-EN ISO 9001 for minst foljande rutiner:
=  Styrande dokument
= Redovisande dokument
= Hantering av avvikande produkter
= Korrigerande atgérder
= Forebyggande atgirder
En fordel 4r om anbudsgivaren har ett miljoledningssystem som motsvarar alternativt
foljer kraven i aktuell SS-EN ISO 14001 {6r minst f6ljande rutiner:
= Styrande dokument
= Redovisande dokument
= Hantering av avvikande produkter
= Korrigerande atgérder
= Forebyggande atgirder
Finns ett alternativt bada systemen sa lampligt underlag for att vissa pa dessa system.
AFB.53 Provning av anbud

Styrelsen for SFF kommer att virdera anbuden utifran olika aspekter innan beslut tas
om vem som vinner upphandlingen.

Anbudet kommer att virderas efter pris, anbudsgivarens forutsattningar och kompetens,
tid for fardigstillande, finansiell stdllning, referenser geografisk placering.
Leverantorens kompetens och kapacitet virderas baserat pd foretagspresentation och
referensprojekt.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/7 (15)

Handlaggare

Projektnamn Projektnr

SFF fiberutbyggnad

Datum

Status

Rev. datum

Kod

AFB.54

AFB.55

AFB.56

Text Rev

Anbudsgivaren ska ha en god finansiell stéllning s att entreprenaden kan genomforas
utan hinder. Féreningen kan komma att begéra kompletterande upplysningar.

Anbudsgivare skall i anbudet redovisa en enkel foretagspresentation och information
om dgarstruktur.

Anbudet skall innehalla uppgifter som styrker att anbudsgivaren &r:

= Registrerad i aktiebolags -, handel - eller foreningsregistret.

= Registrerad for redovisning och inbetalning av merviardesskatt,
innehallen prelimindr A-skatt, arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

= Fri fran skulder for svenska skatter och sociala avgifter.

= Ovanstdende uppgifter styrks ldmpligen med kopia av
registreringsbevis fran Bolagsverket samt ifylld blankett SKV4820,
som fér vara hogst tre ménader gammal réknat fran sista anbudsdag.

Foreningen forbehaller sig fri provningsritt av inkomna anbud.

Meddelande om beslut efter provning av anbudsgivare och
anbud
Beslut efter anbudsprévning meddelas anbudsgivare

Tilldelningsbeslutet ar inte att se som en accept enligt avtalslagen.

Sekretess for anbudshandlingar

Uppgifter som anbudsgivaren dnskar sekretessbelagda ldmnas i form av separata
bilagor som enkelt kan avskiljas frdn dvriga uppgifter i anbudet.

Kontraktstecknande
Avtal sluts genom upphandlingskontrakt.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/8 (15)
Handlaggare
Projektnamn Projektnr
SFF fiberutbyggnad
Datum
Status Rev. datum
Kod Text
AFC ENTREPRENADFORESKRIFTER VID
UTFORANDEENTREPRENAD
AFC A1 Omfattning
Entreprenaden omfattar 6vertagande av projekteringsunderlag, see bifogade dokument
till fardigstdllande av fibernitet enligt AFB.22. dokumentation.
AFC.115 Uppfoljning av avtal
Gravning i medlemmarnas tomter samt i forhandsdverenskommen gravning/schakt.
AFC.12  Arbetsomrade
AFC.121 Arbetsomradets granser
Arbetsomrddet anges av bestillaren i samband med visning av arbetsplatsen.
Arbetsomrédet framgar av kartbilaga, Hér ingdr inte gradvning i medlemmarnas tomter
samt i forhandsdverenskommen gravning/schakt. Observera att det finns stora omréden
med samdragning och existerande stam fiber.
Till arbetsomradet ridknas dven de delar utanfor det egentliga omradet, som tillfalligt
berdrs av entreprendrens arbeten.
Fibernitet avslutas i OP utomhus pa husfasad eller dylikt enligt 6verenskommelse med
husédgare. Griavning i tridgérd ingér ej, utan bekostas av respektive husigare.
AFC.122 Syn fore paborjande av arbete
Gemensam syn av arbetsomrddet ska forréttas fére pdborjande av entreprenaden.
AFC.13  Forutsattningar
AFC.132 Arbetstider
Arbetstiden far forldggas helgfri mindag - fredag kl 06:30-18:00
Arbete under andra tider forutsétter bestéllarens godkédnnande och eventuella extra
kostnader ska betalas av entreprendren.
AFC.133 Pagaende drift eller verksamhet inom och invid arbetsomradet

Arbetsomrédet far ej disponeras sé att erforderliga tillfarter, entréer, utrymningsvégar
och passager blockeras.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/9 (15)

Handlaggare

Projektnamn Projektnr

SFF fiberutbyggnad

Datum

Status

Rev. datum

Kod

AFC.134

AFC.135

AFC.14

AFC.15

AFC.151

| Text Rev

Forutsattningar med hansyn till befintliga byggnader

Entreprendren ar skyldig att tillse att dvriga byggnaders el-, tele-, VA- och
viarmeforsorjning ej stdrs av entreprenadarbeten.

In- och omkopplingar av el-, tele- och VVS-installationer ska utféras vid tidpunkter
som bestdms i samrad med bestéllaren senast 1 vecka i forvag.

Om byggnadsdelar eller foremal patriffas, som beddms vara av kulturhistoriskt vérde,
ska antikvarisk kontrollant omedelbart underrittas. Alla sddana fynd utgdr historiska
dokument och &r Riksantikvarieimbetets egendom och far ej bortforas eller forstoras.

Dokumentation av arbetet kommer fortlopande att utforas. Entreprendren ér skyldig att
tillhandahélla erforderlig handrackning i samband med dokumentationen.

For dokumentationsansvarig giller vad som anges for bestéllarens kontrollant i AB 04
kap 3.

Forutsattningar med hansyn till vagtrafik

Del av dragningen kommer att berdra allmén vig. Entreprenoren ska planera och
genomfora arbetet enligt rddande lagar. Bade for entreprendrens sdkerhet och for
trafikens tydlighet. Eventuella extra kostnader med detta arbete eller komplikationer ar
entreprendren ansvarig for.

Skydds- och sakerhetsforeskrifter m m
Kommunens lokala ordningsstadga ska foljas.

Varor m m

Miljofarlig vara och avfall ska tas omhand enligt géllande bestimmelser, samtliga
kostnader for detta ska inga i entreprenaden.

I forsta hand ska returemballage anvéndas. Om returemballage inte kan anvindas ska
emballaget vara anpassat till byggplatsens kéllsorteringssystem.

Varor fran entreprendren

Varor/tjanster som ingér i entreprenaden ska uppfylla de krav som géller for kemiska
amnen, kemiska produkter och varor enligt EU-férordningarna Reach (EG nr
1907/2006) och CLP (EG nr 1272/2008).




Logo Dokumentnamn / Kapitelrubrik . Kapitelbokstav / Sidnr
AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/10 (15)
Handlaggare
Projektnamn Projektnr
SFF fiberutbyggnad
Datum
Status Rev. datum
Kod | Text Rev
AFC.152 Varor eller arbeten fran bestéllaren
Entreprendren och SFF diskuterar innan byggstart vilka arbeten och varor som ska
anvindas/utforas. Entreprendren har det fulla ansvaret for lagring och hantering av
materiel som tillhandahalls av bestdllaren.
AFC.1521 Forbestallda varor eller arbeten
AFC.1532 Slutredovisning
Den slutredovisning som skall 6verldmnas till bestéllaren vid slutbesiktning skall
innehélla mangduppgifter for de olika posterna i mangdforteckningen. Méangder skall
styrkas av dagboksanteckningar, vilka skall redovisas for bestillaren fortlopande
veckovis under arbetets géng.
Slutredovisning ska ske vid en forutbestdmd tid dir sakkunnig personal frén
entreprendren kan besvara pé slutresultatet av installationen.
AFC.16 Tillstind m m
AFC.161 Tillstand fran myndigheter
SFF har sokt erforderliga tillstand.
AFC.171 Anmalningar till myndigheter
Eventuella anmilningar till traftikverket for arbete inom vigomrade ansvarar
entreprendren for.
AFC.183 Ansvar for byggarbetsmiljo
I entreprendrens ansvar ska bl a ingé att:
= Vara byggarbetsmiljosamordnare for utférande av byggnads- och
anldggningsarbetena
AFC.27 Underrattelser om avvikelser o d
Underrittelse om avvikelser i kontraktshandlingarna enligt AB 04 kap 2 § 9 ska
meddelas bestéllaren.
AFC.28 Entreprenorens kontroll

All provning/kontroll bekostas av entreprendren.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/11 (15)
Handlaggare
Projektnamn Projektnr
SFF fiberutbyggnad
Datum
Status Rev. datum
Kod | Text
Entreprendren ska utfora kontroll for att verifiera att stillda krav &r uppfyllda.
Entreprendren ska i tid underritta bestéllaren om tidpunkter d& denna
verifiering/kontroller sker.
Foreskriven kontroll ska dokumenteras. Intyg och protokoll 6ver foreskriven kontroll
(exempelvis provningar och métningar) ska ldmnas till bestéllaren snarast efter
kontrollen.
Egenkontroll
Egenkontroll genomfors i takt med arbetenas bedrivande.
Funktionskontroll
Med funktionskontroll avses det totala funktionssambandet inom entreprenaden.
Kontrollen av installerade delkomponenter ska ske under verkliga driftférhdllanden
eller med simulerad belastning for kontroll av samverkande prestanda.
Om fel pévisas vid funktionskontroll ska felet dtgidrdas och férnyad funktionskontroll
genomforas innan samordnad kontroll, om inte parterna verenskommer om annat.
Samordnad Kkontroll
Med samordnad kontroll avses kontroll av det totala funktionssambandet
- utford utefter hela kedjan - oberoende av entreprenadgrinser inklusive
funktionssamband med befintliga system.
Samordnad kontroll kan ses som den punkt d& SFF nétet tas i drift.
Om fel pévisas vid samordnad kontroll ska felet atgérdas och fornyad samordnad
kontroll genomf6ras innan slutbesiktning, om inte parterna dverenskommer om annat.
AFC.3  Organisation
Overlatelse
Fortifikationsverket dger rétt att verlata samtliga rattigheter och skyldigheter till ny
organisationsform for det fall Fortifikationsverket byter till sddan ny organisationsform.
AFC.31 Bestallarens organisation
AFC.311 Bestallarens ombud

Bestillarens ombud dr samma som A121




Logo Dokumentnamn / Kapitelrubrik . Kapitelbokstav / Sidnr
AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/12 (15)
Handlaggare
Projektnamn Projektnr
SFF fiberutbyggnad
Datum
Status Rev. datum
Kod | Text
AFC.331 Startmote
Startmote enligt AB 04 kap 3 § 2 ska hallas innan entreprenaden paborjas.
Vid startmotet ska bestéllare, entreprendrer och byggledning delta.
Plats: Enligt SFF och entreprendrens 6verenskommelse.
Vid startmotet ska entreprendren bl.a. redovisa:
= Forslag till tidplan enligt AFC.41
AFC.333 Byggmoten
Pé kallelse av bestéllaren hélls byggmote ca varje till varannan vecka.
AFC.34 Arbetsledning och anstallda
Anstidllda ska ha dokumenterad kompetens och erfarenhet av sddana arbeten som avses
i handlingarna.
Avser entreprendren att anvinda ldrling ska anmélan om detta goras till bestéllaren i
god tid.
AFC.35 Underentreprenorer
Vid val av underentreprendrer under kontraktstiden ska entreprendren samrada med
bestdllaren.
AFC.37 Samordning
AFC.371 Samordning av arbeten
Entreprendren overtar bestillarens ansvar for samordning med sidoentreprendr enligt
AFC.131.
AFC.372 Samordning av installationer

Entreprendren ska hélla installationskunnig samordningsman (installationssamordnare).

Installationssamordnaren ska ha tvérfacklig installationskompetens och bred erfarenhet
av hela installationen.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/13 (15)

Handlaggare

Projektnamn Projektnr

SFF fiberutbyggnad

Datum

Status

Rev. datum

Kod

AFC.4

AFC.41

AFC.45

AFC .47

AFC.472

AFC.54

AFC.6

AFC.61

AFC.611

Text Rev

Tider

Tidplan
Entreprendren ska till bestéllarens ombud 6verldmna forslag till samordnad detaljerad
tidplan vid startmotet, dock senast inom 30 dagar frén det bestéllning erhallits.
I tidplanen ska bland annat tider for nedanstdende arbeten redovisas:

=  Underentreprendrers arbeten

= Sidoentreprendrers arbeten

= Samordnad kontroll

= leverans av tillhandahallen utrustning och leveransbesiktningar

= forbesiktningar (AB 04 kap 7 § 1)

= slutbesiktning (AB 04 kap 7 § 2)

= information till driftpersonalen

Fardigstallandetider

Arbetet ska bedrivas s att det ar fullt fardigt och tillgéngligt for slutbesiktning efter
sdrskild 6verenskommelse.

Garantitid

Sarskild varugaranti
Bevis om sérskilda varugarantier overlats pa bestéllaren fore slutbesiktning.

Forsakringar

Entreprendrens allrisk- och ansvarsforsiakring ska minst uppfylla forsdkringsbranschens
beskrivning av minimiomfattning for allriskforsakring och ansvarsforsdkring,
entreprenadforsakringar enligt AB 04 kap 5 § 22.

Ekonomi

Ersattning
Andringar och tilligg till MER 10 framgar av forteckning ver reglerbara miingder.

Ersattning for ATA-arbeten

Kostnadsreglering sker enligt ndgot av foljande alternativ.
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AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER AF/14 (15)
Handlaggare
Projektnamn Projektnr
SFF fiberutbyggnad
Datum
Status Rev. datum
Kod | Text | Rev

A Enligt a-priser som ska avse samtliga kostnader inklusive. kostnader for
rdntor och administration samt vinst, for i kontraktshandlingarnas
mening fardigt arbete.

2 Da virde av tillkommande arbeten ska bestimmas enligt sjélvkostnads-
principen (16pande rdkning) enligt AB 04 kap 6 § 9 tillimpas forenklat
forfarande enligt f6ljande

AFC.612 Ersattning for reglerbara mangder

I de fall méngder ska vara reglerbara enligt forfrigningsunderlaget géller att verklig

mingd méts i samband med arbetets utférande varvid reglering av anbudssumman gors

enligt angivet a-pris.

Maingderna som ska vara reglerbara framgar i miangdfortickningen.

AFC.62 Betalning
AFC.622 Betalningsplan
Betalningsplan, baserad pd utfort arbete, ska utgoéra underlag for fakturering.
Betalningsplan 6verldmnas vid startmote till bestéllarens ombud for godkédnnande.
AFC.8 Havning

Utover vad som anges i AB 04 kap 8 §1 har bestdllaren ritt att hdva kontraktet med

omedelbar verkan om det under avtalstiden visar sig att leverantoren har ldmnat oriktiga

uppgifter av vésentlig karaktdr i anbudet.
AFC.9 Tvisteldosning

Tvist pd grund av kontraktet ska avgoras av domstol om inte parterna kan enas pd annat
sétt.
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AFG ALLMANNA ARBETEN OCH HJALPMEDEL
AFG.1 Etablering av arbetsplats
AFG.11 Placering av allmanna hjalpmedel
Placering av allménna hjalpmedel ska ske i samrdd med bestillaren.
SFF kan erbjuda uppstéllningsplatser for maskiner, material eller 6vrig utrustning.
AFG.13 Tillfallig vag och plan
Vigar, planer och P-platser som kan disponeras under entreprenadtiden anges i
samband med visning av arbetsomradet.
AFG.14 Tillfallig el- och va-forsorjning
Anslutningspunkter for tillfdlliga anslutningar anges i samband med visning av
arbetsomradet.
AFG.141 Tillfallig elforsorjning
Entreprendren far utan kostnad nyttja inom anldggningen befintliga uttag for elkraft.
Byggkraft far dock inte uttas i sddan omfattning att anldggningens drift stérs. Om mer
effektkrdavande apparater ska anvéndas, svarar entreprendren for tillfallig elkraft samt
bestrider alla kostnader harfor.
AFG.85 Aterstillande av mark

Aterstillning av griv och schakt arbeten sker med hjilp av SFF ideella hjilp.

Aterstillningen som ingér i anbudet ir endast grov aterstéllning. Ytterligare aterstillning sker genom
overenskommelse med SFF och efter rddande a-priser.




