Bilaga 3. Mdngdning Sammanstallning

Sundholmens Ekonomiska Fiber Férening
Sundholmens Gard, 516 92 Aspered

Kontaktperson:  Inge Hakansson Mobil: 070-511 49 11
Projektér:  Erik Ohlund Mobil: 070-365 56 32
Datum  44.12.17

Mer info www.sundholmensfiber.se

Material Antal Enhe A-pris Summa
Skaj
Mil'éskéé Elkapsling art 436047 el likv, inkl fundament 0
Skarvskap Stitec E 07 387 25 el likvardigt 0
ODF 24xSCD Memoteknik E 50 578 38 el likvardig 0
ODF 48xSCD Memoteknik E 50 578 40 el likvardig 0
Termineringsbox Hexatronic E 50 617 95 el likvardig 0,
Pigtail SC/UPC 0
Mellanstycke SC/UPC duplex 0,
Mellans&cke SC/UPC simplex 0
Kanalisation
0/8mm (subduct) 0
Mikrorér 12/10mm (subduct) 0,
Mikrordr 1x14/10 for direktforidggning 0
Bundlade mikrordr 2x14/10 for direktfériaggning 0
Bundlade mikrordr 4x14/10 for direktfériaggning 0
Bundlade mikrordr 7x14/10 for direktfériaggning 0
Skarvkopplingar 14mm 0
Rorplugg 14mm 0,
Kabeltatningar fér resp dimension 0
Sjokabel for sjéférlaggning for direktférlaggning 2SM 0,
Kabelmarkeringspinne Aluminium 0
Markeringsband med séktrad, E06 600 80, eller likvardigt 0
Mikrokabel
Nexans UT30 2SM G657, E 49 663 10, el likvérdig 0
Nexans GRHLDV SD1.6 12SM E49 658 40, el likvardig 0
Nexans GRHLDV SD1.6 24SM E49 658 50, el likvardig 0
Nexans GRHLDV SD1.6 48SM E49 658 60, el likvardig 0
Nexans GRHLDV SD1.6 96SM E49 658 70, el likvardig 0
Totalt: 0
Gréventreprenad
Antal Enhe A-pris Summa
Foridggning av kanalisation (grovaterstéllning ingar) Totalt 13620
Pléjning (eventuell forpléjning ingar) 0
Schakt 0
0
Ovriga grévarbeten i)
Korsning vég inkl rér (Vagverket) 0,
Korsning vég inkl rér 0,
Jordraket, 25 st projekterade, snittldngd 7 m(uppskattad) 0
Etablering + flytt ekipage jordraket + maskin 0,
Maskinservice fér borrgrop etc i samband med jordraket 0
Grévning for och montering av sjokabel 0
L&ggning Sjckabel 0
Léaggning skyddsror 0
Grévning fér och montering av skarvskap 0,
Grévning fér och montering av miljéskap 0]
Totalt: 0
Fiberentreprenad Antal Enhe A-pris Summa
Dragning av subkanalisation i bef 40/32-ror enkel dukt (14mm) 295[m 0
Blasning mikrokabel 25040 0
Preparering kabel kundkabel (vid koppling skap) 71]st 0
Preparering kabel stamnat 9|st 0
Svetsning och inkoppling av fiber, inkl skarvhylsa 185|st 0
Montering av OP till kund pa husfasad, inkl kabeldskydd 71|st 0]
Inméatning av kund (dB-métning) 71|st 0]
Totalt: 0
Total Summering 0

[illGggsarbeten

[Timkostnad Optotekniker

Timkostnad Maskinlag (maskin inkl forare och anlaggare)

Lastbil

Anlaggare

Gravmaskin 5,5 ton

|Gréavmaskin 12 ton

Hjulgravare 14 ton

Traktorgrévare

Stillestand

Stenhantering (fraktning av stenlass till angiven plats)

Material paslag vid materialinkép fran angiven leverantér




Bilaga 3. Mangdning Nabben/Lerback

Sundholmens Ekonomiska Fiber Foérening
Sundholmens Gard, 516 92 Aspered

Kontaktperson:  Inge Hakansson Mobil: 070-511 49 11
Projektér:  Erik Ohlund Mobil: 070-365 56 32
Datum  14.12.17
Mer info www.sundholmensfiber.se
Material Antal Enhe: A-pris Summa
Skap
Miljéskap Elkapsling art 436047 el likv, inkl fundament 1|st 0
Skarvskap Stitec E 07 387 25 el likvardigt 6[st 0
ODF 24xSCD Memoteknik E 50 578 38 el likvardig 5[st 0
ODF 48xSCD Memoteknik E 50 578 40 el likvardig 1|st 0
Termineringsbox Hexatronic E 50 617 95 el likvardig 35]st 0
Pigtail SC/UPC 35]st 0
Mellanstycke SC/UPC duplex 35]st 0
Mellanstycke SC/UPC simplex 35(st 0
Kanalisation
Mikrordér 10/8mm (subduct) m 0
Mikrordr 12/10mm (subduct) 295|m 0
Mikrorér 1x14/10 for direktférlaggning 1335|m 0
Bundlade mikrordr 2x14/10 fér direktférlaggning 1015[m 0
Bundlade mikrorér 4x14/10 fér direktférlaggning 2046|m 0
Bundlade mikrordr 7x14/10 fér direktférlaggning 0lm 0
Skarvkopplingar 14mm 52|st 0
Rorplugg 14mm 38|st 0
Kabeltatningar fér resp dimension 58|st 0
Sjokabel for sjoforlaggning for direktférlaggning 2SM 645|m 0
Kabelmarkeringspinne Aluminium 8|st 0
Markeringsband med soktrad, E06 600 80, eller likvardigt 3450|m 0
Mikrokabel
Nexans UT30 2SM G657, E 49 663 10, el likvardig 6611|m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 12SM E49 658 40, el likvardig 0[m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 24SM E49 658 50, el likvardig 0[m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 48SM E49 658 60, el likvardig 620[m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 96SM E49 658 70, el likvardig m 0
Totalt: 0
Gréventreprenad
Antal Enhei A-pris Summa
Forldggning av kanalisation (grovaterstélining ingar) Totalt 2810m
PI6jning (eventuell forplojning ingar) Olm 0
Schakt 2810[m 0
0
Ovriga grévarbeten 0
Korsning vég inkl ror (Vagverket) 0|st 0
Korsning vag inkl ror 0fst 0
Jordraket, 25 st projekterade, snittlangd 7 m(uppskattad) 0lm 0
Etablering + flytt ekipage jordraket + maskin 0fst 0
Maskinservice for borrgrop etc i samband med jordraket 0Jtim 0
Gravning fér och montering av sjokabel 2|st 0
Laggning Sjokabel 645|m 0
|Laggning skyddsror 400|m 0
Gravning for och montering av skarvskap 6[st 0
Grévning for och montering av miljéskap 1|st 0
Totalt: 0
Fiberentreprenad Antal Enhe: A-pris Summa
Dragning av subkanalisation i bef 40/32-ror enkel dukt (14mm) 295|m 0
Blasning mikrokabel 7345[m 0
Preparering kabel kundkabel (vid koppling skap) 35]st 0
Preparering kabel stamnat 2|st 0
Svetsning och inkoppling av fiber, inkl skarvhylsa 145|st 0
Montering av OP till kund pa husfasad, inkl kabeldskydd 35]st 0
Inméatning av kund (dB-métning) 35]st 0
Totalt: 0
Total Summering 0
Tilldggsarbeten
Timkostnad Optotekniker 490|kr/tim
Timkostnad Maskinlag (maskin inkl férare och anléggare) 1080|kr/tim
Lastbil 600|kr/tim
Anléggare 670|kr/tim
Gravmaskin 5,5 ton 460]|kr/tim
Grévmaskin 12 ton 610|kr/tim
Hjulgravare 14 ton 690|kr/tim
Traktorgravare 770(kr/tim
Stillestand 1190 kr/tim
Stenhantering (fraktning av stenlass till angiven plats) 1190|kr/tim
Material paslag vid materialinkép fran angiven leverantdr %




Bilaga 3. Mangdning Intakan

Sundholmens Ekonomiska Fiber Foérening
Sundholmens Gard, 516 92 Aspered

Kontaktperson:  Inge Hakansson Mobil: 070-511 49 11
Projektér:  Erik Ohlund Mobil: 070-365 56 32
Datum  14.12.17
Mer info www.sundholmensfiber.se
Material Antal Enhe: A-pris Summa
Skap
Miljéskap Elkapsling art 436047 el likv, inkl fundament 0fst 0
Skarvskap Stitec E 07 387 25 el likvardigt 6[st 0
ODF 24xSCD Memoteknik E 50 578 38 el likvardig 2|st 0
ODF 48xSCD Memoteknik E 50 578 40 el likvardig 4|st 0
Termineringsbox Hexatronic E 50 617 95 el likvardig 32|st 0
Pigtail SC/UPC 68|st 0
Mellanstycke SC/UPC duplex 25|st 0
Mellanstycke SC/UPC simplex 75|st 0
Kanalisation
Mikrordér 10/8mm (subduct) 0[m 0
Mikrordr 12/10mm (subduct) 0lm 0
Mikrorér 1x14/10 for direktférlaggning 2230|m 0
Bundlade mikrordr 2x14/10 fér direktférlaggning 8400{m 0
Bundlade mikrorér 4x14/10 fér direktférlaggning 1695|m 0
Bundlade mikrordr 7x14/10 fér direktférlaggning 0lm 0
Skarvkopplingar 14mm 85|st 0
Rorplugg 14mm 55|st 0
Kabeltatningar fér resp dimension 85|st 0
Kabelmarkeringspinne Aluminium 17|st 0
Markeringsband med soktrad, E06 600 80, eller likvardigt 7580|m 0
Mikrokabel
Nexans UT30 2SM G657, E 49 663 10, el likvardig 11205[m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 12SM E49 658 40, el likvardig 0[m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 24SM E49 658 50, el likvardig 2330|m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 48SM E49 658 60, el likvardig 3015|m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 96SM E49 658 70, el likvardig 0[m 0
Totalt: 0
Gréventreprenad
Antal Enhe: A-pris Summa
Férldggning av kanalisation (grovaterstélining ingar) Totalt 9950m
Pl&jning (eventuell forpldjning ingar) 8450[m 0
Schakt 1500{m 0
Ovriga grévarbeten
Korsning vég inkl rér (Vagverket) 0fst 0
Korsning vég inkl ror 0|st 0
Jordraket, 25 st projekterade, snittldngd 7 m(uppskattad) 0[m 0
Etablering + flytt ekipage jordraket + maskin O|st 0
Maskinservice for borrgrop etc i samband med jordraket 0[tim 0
Gravning for och montering av sjokabel 0 0
|Léggning Sj6kabel 0 0
Laggning skyddsror 400 0
Grévning for och montering av skarvskap 6|st 0
Gréavning fér och montering av miljéskap 0lst 0
Totalt: 0
Fiberentreprenad Antal Enhe: A-pris Summa
Dragning av subkanalisation i bef 40/32-rér enkel dukt (14mm) 0|m 0
Blasning mikrokabel 16550|m 0
Preparering kabel kundkabel (vid koppling skap) 32[st 0
Preparering kabel stamnat 5|st 0
Svetsning och inkoppling av fiber, inkl skarvhylsa 32[st 0
Montering av OP till kund pa husfasad, inkl kabeldskydd 32|st 0
Inmétning av kund (dB-métning) 32st 0
Totalt: 0
Total Summering 0
Tilldggsarbeten
Timkostnad Optotekniker kr/tim
Timkostnad Maskinlag (maskin inkl forare och anléggare) kr/tim
Lastbil kr/tim
Anlaggare kr/tim
Gravmaskin 5,5 ton kr/tim
Gréavmaskin 12 ton kr/tim
Hjulgravare 14 ton kr/tim
Traktorgravare kr/tim
Stillestand kr/tim
Stenhantering (fraktning av stenlass till angiven plats) kr/tim
Material paslag vid materialinkdp fran angiven leverantor %




Bilaga 3. Mangdning Getared

Sundholmens Ekonomiska Fiber Foérening
Sundholmens Gard, 516 92 Aspered

Kontaktperson:  Inge Hakansson Mobil: 070-511 49 11
Erik Ohlund Mobil: 070-365 56 32
14-12-17
Mer info www.sundholmensfiber.se
Material Antal Enhe: A-pris Summa
Skap
Miljéskap Elkapsling art 436047 el likv, inkl fundament 0fst 0
Skarvskap Stitec E 07 387 25 el likvardigt 1[st 0
ODF 24xSCD Memoteknik E 50 578 38 el likvardig 1|st 0
ODF 48xSCD Memoteknik E 50 578 40 el likvardig 0Ofst 0
Termineringsbox Hexatronic E 50 617 95 el likvardig 4|st 0
Pigtail SC/UPC 10|st 0
Mellanstycke SC/UPC duplex 7|st 0
Mellanstycke SC/UPC simplex 8|st 0
Kanalisation
Mikrordér 10/8mm (subduct) 0[m 0
Mikrordr 12/10mm (subduct) 0lm 0
Mikrorér 1x14/10 for direktférlaggning 205[m 0
Bundlade mikrordr 2x14/10 fér direktférlaggning 480|m 0
Bundlade mikrorér 4x14/10 fér direktférlaggning 210[m 0
Bundlade mikrordr 7x14/10 fér direktférlaggning 0lm 0
Skarvkopplingar 14mm 10|st 0
Rorplugg 14mm 7|st 0
Kabeltatningar fér resp dimension 15|st 0
Kabelmarkeringspinne Aluminium 3[st 0
Markeringsband med soktrad, E06 600 80, eller likvardigt 950|m 0
Mikrokabel
Nexans UT30 2SM G657, E 49 663 10, el likvardig 1145|m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 12SM E49 658 40, el likvardig 0[m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 24SM E49 658 50, el likvardig 480|m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 48SM E49 658 60, el likvardig 0[m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 96SM E49 658 70, el likvardig 0[m 0
Totalt: 0
Gréventreprenad
Antal Enhe: A-pris Summa
Férldggning av kanalisation (grovaterstélining ingar) Totalt 860m
Pl&jning (eventuell forpldjning ingar) 650[m 0
Schakt 210[m 0
Ovriga grévarbeten
Korsning vég inkl rér (Vagverket) 1|st 0
Korsning vég inkl ror 0|st 0
Jordraket, 25 st projekterade, snittldngd 7 m(uppskattad) 0[m
Etablering + flytt ekipage jordraket + maskin 1st
Maskinservice for borrgrop etc i samband med jordraket 2|[tim
Gréavning fér och montering av sjokabel
|Léggning Sj6kabel
Laggning skyddsror
Grévning for och montering av skarvskap 1|st 0
Gréavning fér och montering av miljéskap 0lst 0
Totalt: 0
Fiberentreprenad Antal Enhe: A-pris Summa
Dragning av subkanalisation i bef 40/32-rér enkel dukt (14mm) 0|m 0
Blasning mikrokabel 1145|m 0
Preparering kabel kundkabel (vid koppling skap) 4|st 0
Preparering kabel stamnat 2|st 0
Svetsning och inkoppling av fiber, inkl skarvhylsa 8|st 0
Montering av OP till kund pa husfasad, inkl kabeldskydd 4|st 0
Inmétning av kund (dB-métning) 4|st 0
Totalt: 0
Total Summering 0
Tilldggsarbeten
Timkostnad Optotekniker kr/tim
Timkostnad Maskinlag (maskin inkl forare och anléggare) kr/tim
Lastbil kr/tim
Anlaggare kr/tim
Gravmaskin 5,5 ton kr/tim
Gréavmaskin 12 ton kr/tim
Hjulgravare 14 ton kr/tim
Traktorgravare kr/tim
Stillestand kr/tim
Stenhantering (fraktning av stenlass till angiven plats) kr/tim
Material paslag vid materialinkdp fran angiven leverantor %




