
Kontaktperson: Inge Håkansson Mobil: 070-511 49 11

Projektör: Erik Öhlund Mobil: 070-365 56 32
Datum 14-12-17

Mer3info www.sundholmensfiber.se

Material Antal EnhetÀ-pris Summa

Skåp
Miljöskåp Elkapsling art 436047 el likv, inkl fundament 1 st 0
Skarvskåp Stitec E 07 387 25 el likvärdigt 13 st 0
ODF 24xSCD Memoteknik E 50 578 38 el likvärdig 8 st 0
ODF 48xSCD Memoteknik E 50 578 40 el likvärdig 5 st 0
Termineringsbox Hexatronic E 50 617 95 el likvärdig 71 st 0
Pigtail SC/UPC 113 st 0
Mellanstycke SC/UPC duplex 67 st 0
Mellanstycke SC/UPC simplex 118 st 0

Kanalisation
Mikrorör 10/8mm (subduct) 0 m 0
Mikrorör 12/10mm (subduct) 295 m 0
Mikrorör 1x14/10 för direktförläggning 3770 m 0
Bundlade mikrorör 2x14/10 för direktförläggning 9895 m 0
Bundlade mikrorör 4x14/10 för direktförläggning 3951 m 0
Bundlade mikrorör 7x14/10 för direktförläggning 0 m 0
Skarvkopplingar 14mm 147 st 0
Rörplugg 14mm 100 st 0
Kabeltätningar för resp dimension 158 st 0
Sjökabel för sjöförläggning för direktförläggning 2SM 645 m 0
Kabelmarkeringspinne Aluminium 28 st 0
Markeringsband med söktråd, E06 600 80, eller likvärdigt 11980 m 0

0
Mikrokabel
Nexans UT30 2SM G657, E 49 663 10, el likvärdig 18961 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 12SM E49 658 40, el likvärdig 0 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 24SM E49 658 50, el likvärdig 2810 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 48SM E49 658 60, el likvärdig 3635 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 96SM E49 658 70, el likvärdig 0 m 0

Totalt: 0

Gräventreprenad
Antal EnhetÀ-pris Summa

Förläggning av kanalisation (grovåterställning ingår)         Totalt 13620
Plöjning (eventuell förplöjning ingår) m 0
Schakt m 0

0
Övriga grävarbeten 0
Korsning väg inkl rör (Vägverket) 1 st 0
Korsning väg inkl rör 0 st 0
Jordraket, 25 st projekterade, snittlängd 7 m(uppskattad) 0 m 0
Etablering + flytt ekipage jordraket + maskin 1 st 0
Maskinservice för borrgrop etc i samband med jordraket 2 tim 0
Grävning för och montering av sjökabel 2 st 0
Läggning Sjökabel 645 m 0
Läggning skyddsrör 800 m 0
Grävning för och montering av skarvskåp 13 st 0
Grävning för och montering av miljöskåp 1 st 0

Totalt: 0

Fiberentreprenad Antal EnhetÀ-pris Summa

Dragning av subkanalisation i bef 40/32-rör enkel dukt (14mm) 295 m 0
Blåsning mikrokabel 25040 m 0
Preparering kabel kundkabel (vid koppling skåp) 71 st 0
Preparering kabel stamnät 9 st 0
Svetsning och inkoppling av fiber, inkl skarvhylsa 185 st 0
Montering av ÖP till kund på husfasad, inkl kabeldskydd 71 st 0
Inmätning av kund (dB-mätning) 71 st 0

Totalt: 0

Total Summering 0
Tilläggsarbeten
Timkostnad Optotekniker kr/tim
Timkostnad Maskinlag (maskin inkl förare och anläggare) kr/tim
Lastbil kr/tim
Anläggare kr/tim
Grävmaskin 5,5 ton kr/tim
Grävmaskin 12 ton kr/tim
Hjulgrävare 14 ton kr/tim
Traktorgrävare kr/tim
Stillestånd kr/tim
Stenhantering (fraktning av stenlass till angiven plats) kr/tim
Material påslag vid materialinköp från angiven leverantör %
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Kontaktperson: Inge Håkansson Mobil: 070-511 49 11

Projektör: Erik Öhlund Mobil: 070-365 56 32
Datum 14-12-17

Mer3info www.sundholmensfiber.se

Material Antal EnhetÀ-pris Summa

Skåp
Miljöskåp Elkapsling art 436047 el likv, inkl fundament 1 st 0
Skarvskåp Stitec E 07 387 25 el likvärdigt 6 st 0
ODF 24xSCD Memoteknik E 50 578 38 el likvärdig 5 st 0
ODF 48xSCD Memoteknik E 50 578 40 el likvärdig 1 st 0
Termineringsbox Hexatronic E 50 617 95 el likvärdig 35 st 0
Pigtail SC/UPC 35 st 0
Mellanstycke SC/UPC duplex 35 st 0
Mellanstycke SC/UPC simplex 35 st 0

Kanalisation
Mikrorör 10/8mm (subduct) m 0
Mikrorör 12/10mm (subduct) 295 m 0
Mikrorör 1x14/10 för direktförläggning 1335 m 0
Bundlade mikrorör 2x14/10 för direktförläggning 1015 m 0
Bundlade mikrorör 4x14/10 för direktförläggning 2046 m 0
Bundlade mikrorör 7x14/10 för direktförläggning 0 m 0
Skarvkopplingar 14mm 52 st 0
Rörplugg 14mm 38 st 0
Kabeltätningar för resp dimension 58 st 0
Sjökabel för sjöförläggning för direktförläggning 2SM 645 m 0
Kabelmarkeringspinne Aluminium 8 st 0
Markeringsband med söktråd, E06 600 80, eller likvärdigt 3450 m 0

Mikrokabel
Nexans UT30 2SM G657, E 49 663 10, el likvärdig 6611 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 12SM E49 658 40, el likvärdig 0 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 24SM E49 658 50, el likvärdig 0 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 48SM E49 658 60, el likvärdig 620 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 96SM E49 658 70, el likvärdig m 0

Totalt: 0

Gräventreprenad
Antal EnhetÀ-pris Summa

Förläggning av kanalisation (grovåterställning ingår) Totalt 2810m
Plöjning (eventuell förplöjning ingår) 0 m 0
Schakt 2810 m 0

0
Övriga grävarbeten 0
Korsning väg inkl rör (Vägverket) 0 st 0
Korsning väg inkl rör 0 st 0
Jordraket, 25 st projekterade, snittlängd 7 m(uppskattad) 0 m 0
Etablering + flytt ekipage jordraket + maskin 0 st 0
Maskinservice för borrgrop etc i samband med jordraket 0 tim 0
Grävning för och montering av sjökabel 2 st 0
Läggning Sjökabel 645 m 0
Läggning skyddsrör 400 m 0
Grävning för och montering av skarvskåp 6 st 0
Grävning för och montering av miljöskåp 1 st 0

Totalt: 0

Fiberentreprenad Antal EnhetÀ-pris Summa

Dragning av subkanalisation i bef 40/32-rör enkel dukt (14mm) 295 m 0
Blåsning mikrokabel 7345 m 0
Preparering kabel kundkabel (vid koppling skåp) 35 st 0
Preparering kabel stamnät 2 st 0
Svetsning och inkoppling av fiber, inkl skarvhylsa 145 st 0
Montering av ÖP till kund på husfasad, inkl kabeldskydd 35 st 0
Inmätning av kund (dB-mätning) 35 st 0

Totalt: 0

Total Summering 0
Tilläggsarbeten
Timkostnad Optotekniker 490 kr/tim
Timkostnad Maskinlag (maskin inkl förare och anläggare) 1080 kr/tim
Lastbil 600 kr/tim
Anläggare 670 kr/tim
Grävmaskin 5,5 ton 460 kr/tim
Grävmaskin 12 ton 610 kr/tim
Hjulgrävare 14 ton 690 kr/tim
Traktorgrävare 770 kr/tim
Stillestånd 1190 kr/tim
Stenhantering (fraktning av stenlass till angiven plats) 1190 kr/tim
Material påslag vid materialinköp från angiven leverantör %

Bilaga33.3Mängdning3Nabben/Lerbäck

Sundholmens3Ekonomiska3Fiber3Förening
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Kontaktperson: Inge Håkansson Mobil: 070-511 49 11

Projektör: Erik Öhlund Mobil: 070-365 56 32
Datum 14-12-17

Mer3info www.sundholmensfiber.se

Material Antal EnhetÀ-pris Summa

Skåp
Miljöskåp Elkapsling art 436047 el likv, inkl fundament 0 st 0
Skarvskåp Stitec E 07 387 25 el likvärdigt 6 st 0
ODF 24xSCD Memoteknik E 50 578 38 el likvärdig 2 st 0
ODF 48xSCD Memoteknik E 50 578 40 el likvärdig 4 st 0
Termineringsbox Hexatronic E 50 617 95 el likvärdig 32 st 0
Pigtail SC/UPC 68 st 0
Mellanstycke SC/UPC duplex 25 st 0
Mellanstycke SC/UPC simplex 75 st 0

Kanalisation
Mikrorör 10/8mm (subduct) 0 m 0
Mikrorör 12/10mm (subduct) 0 m 0
Mikrorör 1x14/10 för direktförläggning 2230 m 0
Bundlade mikrorör 2x14/10 för direktförläggning 8400 m 0
Bundlade mikrorör 4x14/10 för direktförläggning 1695 m 0
Bundlade mikrorör 7x14/10 för direktförläggning 0 m 0
Skarvkopplingar 14mm 85 st 0
Rörplugg 14mm 55 st 0
Kabeltätningar för resp dimension 85 st 0
Kabelmarkeringspinne Aluminium 17 st 0
Markeringsband med söktråd, E06 600 80, eller likvärdigt 7580 m 0

Mikrokabel
Nexans UT30 2SM G657, E 49 663 10, el likvärdig 11205 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 12SM E49 658 40, el likvärdig 0 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 24SM E49 658 50, el likvärdig 2330 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 48SM E49 658 60, el likvärdig 3015 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 96SM E49 658 70, el likvärdig 0 m 0

Totalt: 0

Gräventreprenad
Antal EnhetÀ-pris Summa

Förläggning av kanalisation (grovåterställning ingår) Totalt 9950m
Plöjning (eventuell förplöjning ingår) 8450 m 0
Schakt 1500 m 0

Övriga grävarbeten
Korsning väg inkl rör (Vägverket) 0 st 0
Korsning väg inkl rör 0 st 0
Jordraket, 25 st projekterade, snittlängd 7 m(uppskattad) 0 m 0
Etablering + flytt ekipage jordraket + maskin 0 st 0
Maskinservice för borrgrop etc i samband med jordraket 0 tim 0
Grävning för och montering av sjökabel 0 0
Läggning Sjökabel 0 0
Läggning skyddsrör 400 0
Grävning för och montering av skarvskåp 6 st 0
Grävning för och montering av miljöskåp 0 st 0

Totalt: 0

Fiberentreprenad Antal EnhetÀ-pris Summa

Dragning av subkanalisation i bef 40/32-rör enkel dukt (14mm) 0 m 0
Blåsning mikrokabel 16550 m 0
Preparering kabel kundkabel (vid koppling skåp) 32 st 0
Preparering kabel stamnät 5 st 0
Svetsning och inkoppling av fiber, inkl skarvhylsa 32 st 0
Montering av ÖP till kund på husfasad, inkl kabeldskydd 32 st 0
Inmätning av kund (dB-mätning) 32 st 0

Totalt: 0

Total Summering 0
Tilläggsarbeten
Timkostnad Optotekniker kr/tim
Timkostnad Maskinlag (maskin inkl förare och anläggare) kr/tim
Lastbil kr/tim
Anläggare kr/tim
Grävmaskin 5,5 ton kr/tim
Grävmaskin 12 ton kr/tim
Hjulgrävare 14 ton kr/tim
Traktorgrävare kr/tim
Stillestånd kr/tim
Stenhantering (fraktning av stenlass till angiven plats) kr/tim
Material påslag vid materialinköp från angiven leverantör %

Bilaga33.3Mängdning3Intakan

Sundholmens3Ekonomiska3Fiber3Förening
Sundholmens+Gård,+516+92+Äspered



Kontaktperson: Inge Håkansson Mobil: 070-511 49 11

Projektör: Erik Öhlund Mobil: 070-365 56 32
Datum 14-12-17

Mer3info www.sundholmensfiber.se

Material Antal EnhetÀ-pris Summa

Skåp
Miljöskåp Elkapsling art 436047 el likv, inkl fundament 0 st 0
Skarvskåp Stitec E 07 387 25 el likvärdigt 1 st 0
ODF 24xSCD Memoteknik E 50 578 38 el likvärdig 1 st 0
ODF 48xSCD Memoteknik E 50 578 40 el likvärdig 0 st 0
Termineringsbox Hexatronic E 50 617 95 el likvärdig 4 st 0
Pigtail SC/UPC 10 st 0
Mellanstycke SC/UPC duplex 7 st 0
Mellanstycke SC/UPC simplex 8 st 0

Kanalisation
Mikrorör 10/8mm (subduct) 0 m 0
Mikrorör 12/10mm (subduct) 0 m 0
Mikrorör 1x14/10 för direktförläggning 205 m 0
Bundlade mikrorör 2x14/10 för direktförläggning 480 m 0
Bundlade mikrorör 4x14/10 för direktförläggning 210 m 0
Bundlade mikrorör 7x14/10 för direktförläggning 0 m 0
Skarvkopplingar 14mm 10 st 0
Rörplugg 14mm 7 st 0
Kabeltätningar för resp dimension 15 st 0
Kabelmarkeringspinne Aluminium 3 st 0
Markeringsband med söktråd, E06 600 80, eller likvärdigt 950 m 0

Mikrokabel
Nexans UT30 2SM G657, E 49 663 10, el likvärdig 1145 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 12SM E49 658 40, el likvärdig 0 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 24SM E49 658 50, el likvärdig 480 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 48SM E49 658 60, el likvärdig 0 m 0
Nexans GRHLDV SD1.6 96SM E49 658 70, el likvärdig 0 m 0

Totalt: 0

Gräventreprenad
Antal EnhetÀ-pris Summa

Förläggning av kanalisation (grovåterställning ingår) Totalt 860m
Plöjning (eventuell förplöjning ingår) 650 m 0
Schakt 210 m 0

Övriga grävarbeten
Korsning väg inkl rör (Vägverket) 1 st 0
Korsning väg inkl rör 0 st 0
Jordraket, 25 st projekterade, snittlängd 7 m(uppskattad) 0 m
Etablering + flytt ekipage jordraket + maskin 1 st
Maskinservice för borrgrop etc i samband med jordraket 2 tim
Grävning för och montering av sjökabel
Läggning Sjökabel 
Läggning skyddsrör
Grävning för och montering av skarvskåp 1 st 0
Grävning för och montering av miljöskåp 0 st 0

Totalt: 0

Fiberentreprenad Antal EnhetÀ-pris Summa

Dragning av subkanalisation i bef 40/32-rör enkel dukt (14mm) 0 m 0
Blåsning mikrokabel 1145 m 0
Preparering kabel kundkabel (vid koppling skåp) 4 st 0
Preparering kabel stamnät 2 st 0
Svetsning och inkoppling av fiber, inkl skarvhylsa 8 st 0
Montering av ÖP till kund på husfasad, inkl kabeldskydd 4 st 0
Inmätning av kund (dB-mätning) 4 st 0

Totalt: 0

Total Summering 0
Tilläggsarbeten
Timkostnad Optotekniker kr/tim
Timkostnad Maskinlag (maskin inkl förare och anläggare) kr/tim
Lastbil kr/tim
Anläggare kr/tim
Grävmaskin 5,5 ton kr/tim
Grävmaskin 12 ton kr/tim
Hjulgrävare 14 ton kr/tim
Traktorgrävare kr/tim
Stillestånd kr/tim
Stenhantering (fraktning av stenlass till angiven plats) kr/tim
Material påslag vid materialinköp från angiven leverantör %

Bilaga33.3Mängdning3Getared

Sundholmens3Ekonomiska3Fiber3Förening
Sundholmens+Gård,+516+92+Äspered


