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ANSVARIG  BET 
    
 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 
Sundholmens ekonomiska fiberförening är en ekonomisk förening av grannar kring 
sjön Ås Tolken. Föreningen vill erbjuda föreningens medlemmar en fiberanslutning för 
en framtidssäker internetuppkoppling med ett stort TV-utbud och billig telefoni. 
Föreningens medlemmar bor i kommunernas ytterkanter(Borås och Ulricehamn) här är 
de stora operatörerna inte så intresserade av fiberutbyggnad därför uppmuntras 
glesbygden att bilda lokala fiberföreningar där man med hjälp av eget arbete och lokal 
kännedom kan bygga kostnadseffektiva nät. Det är vad Sundholmens fiberförening har 
som mål. 

 

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.11 Byggherre 
Sundholmens fiberförening, ekonomisk förening 
c/o Sundholmens Gård 516 92 Äspered 
Org nr 769625-5046 
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AFA.12  Beställare 

Sundholmens fiberförening ekonomisk förening 
c/o Sundholmens Gård 516 92 Äspered 
Org nr 769625-5046 

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 
 
 

Gunnar Axelsson  
Telefon 0520-47 52 33 
 E-post: 
gunnar.axelsson@rexel.se  

Erik Öhlund  
Telefon 0703-65 56 32  
E-post: erikohlund@bornet.net 
 

AFA.122  Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 
Samma som AFA.121 

AFA.2 Orientering om objektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 
I Borås och Ulricehamns kommuns vid Västra sidan av sjön Ås Tolken har 
Sundholmens fiberförening ekonomisk förening bildats och skall bygga ett öppet 
fibernät för telefoni, bredband och TV. Detta med avsikt att ansluta samtliga fastigheter 
som är medlemmar inom nedan beskrivna geografiska området(se även bifogat 
medlems register). Föreningen begär in anbud på komplett anläggnings och 
installationsentreprenad.  
I anbudet skall ingå kostnader för markarbeten inkl grov återställning, 
kanalisationsmaterial såsom slangar, markeringsband, skarv och kopplingsmaterial, 
fibermaterial såsom kablar, skarv och kopplingsmaterial, projektering och 
dokumentation. Anbudet skall inkludera allt erforderligt material och arbete för 
komplett fiberoptiskt kommunikationsnät för driftsättning. 

AFA.22 Objektets läge 
Området ingår i Trogareds telestationsområde och berör området söder om E40 från 
Trogareds Ek i norr till dannikevägen i söder. Allt på västra sidan av sjön Tolken. 
Området framgår översiktligt karta som är bifogad. Antalet fastigheter i området är ca 
120. 
Av dessa fastigheter har 90 i dagsläget anmält intresse och betalat in medlemsavgift för 
anslutning, se bifogad fastighetslista 
Information om Föreningen och området finns på Föreningens hemsida: 
www.sundholemsfiber.se 

 



Logo 
 

Dokumentnamn / Kapitelrubrik 
AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

Kapitelbokstav / Sidnr 
AF/3 (15) 
     Handläggare 
 

 Projektnamn 
SFF fiberutbyggnad 

Projektnr 
 

  Datum 
 

Status 
                                         

 Rev. datum 
 

Kod Text   Rev 
 
 
AFA.3 Förkortningar 

Följande förkortningar används i dessa administrativa föreskrifter: 

SFF – Sundholmens fiberförening ekonomisk förening 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 
Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. 

AFB.1 Former m m för upphandling 

AFB.11 Upphandlingsform 
Samordnad generalentreprenad, där gräventreprenören har samordningsansvaret. 

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid upphandling 
 

Upphandling sker genom öppet förfarande. 
De olika delarna materiel, grävning och fiberinstallation upphandlas som separata delar. 

AFB.13 Entreprenadform 
Samordnad generalentreprenad, där gräventreprenören har samordningsansvaret. 

AFB.14 Ersättningsform  
Fast pris utan indexreglering. Reglerbara mängder. Öppen redovisning genom dagbok. 
 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 
Om inkomna anbudspriser överstiger SFF budget för entreprenaden kan upphandlingen 
komma att avbrytas. Projekteringen redovisar anläggningens tänkta utformning. Denna 
kan komma att ändras exempelvis genom att medlemmar tillkommer, eller att läge för 
nod (miljöskåp) kan förändras utifrån val av kommunikationsoperatör. Den slutliga 
kostnaden för entreprenaden fastställs enligt utförda mängder utifrån á-priser. 
 

AFB.2 Förfrågningsunderlag 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 
 
Förfrågningsunderlaget är digitalt och finns att tillgå i OPICs databas:  www.opic.se  
eller så kan underlaget hämtas via www.sundholmensfiber.se under upphandling.   
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AFB.211 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag till 
underentreprenörer 
 
Anbudsgivare infordrar erforderliga anbud från underentreprenörer. 
 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 
 
01 Områdets karta 
02 Mängdförteckning 
03 PTS anvisningar 
04 Projekteringsunderlag  
05 Medlemsregister med fastighetsförteckning 
06 Robusta näts föreskrifter 

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 
 
Eventuella förtydliganden, förändringar och/eller kompletteringar av förfrågnings- 
underlaget kommer att publiceras i OPICs databas www.opic.com samt på SFF 
websida. 

AFB.25 Frågor under anbudstiden 
Eventuella frågor ska ställas till beställarens kontaktperson, se AFA.121  

  
Om förfrågningsunderlaget anses otydligt i något avseende är det viktigt att beställarens 
kontaktperson enligt AFA.121 kontaktas i ett så tidigt skede som möjligt så att 
missförstånd kan undvikas. 

AFB.3 Anbudsgivning 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 
Anbud ska avges skriftligen i överensstämmelse med förfrågningsunderlag. 
 
Anbud ska avges i svensk valuta (SEK). Reglering till följd av kursändring mellan 
svensk och utländsk valuta medges inte.  
 
Svenska språket ska tillämpas i tal och skrift gällande anbudsförfrågan, anbud, kontrakt 
och genomförande. 
 
Anbud ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. 
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AFB.311 Huvudanbud 

Med huvudanbud avses anbud helt enligt förfrågningsunderlaget. 

AFB.313 Alternativa utföranden 
 
Alternativa utföranden får inlämnas om huvudanbud samtidigt lämnas. 
 
Anbudsgivare är välkommen att utöver huvudanbud lämna anbud med alternativt 
utföranden. 

AFB.32  Anbudstidens utgång 
Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2013-09-10.  
Detta räknas som tiden för sommar semester plus 4 veckor 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 
 
Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud 60 dagar efter anbudstidens utgång. 
 
Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning ska beställaren ha rätt att förlänga 
anbudens giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst 
två månader efter angiven giltighetstid. 

AFB.34 Adressering 
Anbud ska skriftligen i förseglat skick insändas till: 
 
Erik Öhlund 
Sjöbredared 110 
523 98 Hökerum 
 
E-mail: erikohlund@bornet.net 

 
Anbud som avges via e-post ansvarar anbudsgivaren för leveransen. 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud  

AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet 
Anbudsgivare ska vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregister samt 
vara registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen 
preliminär A-skatt och arbetsgivaravgift.  

 
Anbudsgivaren ska ha betalt socialförsäkringsavgifter och föreskrivna skatter och 
avgifter. 
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Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet 
Anbudsgivaren (företaget) ska ha erfarenhet och kompetens för att kunna genomföra 
aktuell entreprenad. Detta ska styrkas genom referenser avseende minst 3 liknande 
uppdrag, med likvärdig omfattning och komplexitet, genomförda under de senaste 5 
åren.  
 
Nystartade företag eller företag som vill utvidga sitt verksamhetsområde får lämna 
referenser på tidigare utförda uppdrag där företagets företrädare eller nyckelpersonal 
har haft en viktig roll. 
 
Referensuppdragen redovisas i formulär till anbud. 
 

§ Arbetsledaren ska ha dokumenterad erfarenhet av sådana arbeten som 
entreprenaden avser. 

 
§ Övriga nyckelpersoner ska ha dokumenterad kompetens och erfarenhet av 

sådana arbeten som avses i handlingarna. 
 
Önskemål på kvalitets- och miljöledningssystem 
En fördel är om anbudsgivare har ett kvalitetsledningssystem som motsvarar alternativt 
följer kraven i aktuell SS-EN ISO 9001 för minst följande rutiner: 

§ Styrande dokument 
§ Redovisande dokument 
§ Hantering av avvikande produkter 
§ Korrigerande åtgärder 
§ Förebyggande åtgärder 

 
En fördel är om anbudsgivaren har ett miljöledningssystem som motsvarar alternativt 
följer kraven i aktuell SS-EN ISO 14001 för minst följande rutiner: 

§ Styrande dokument 
§ Redovisande dokument 
§ Hantering av avvikande produkter 
§ Korrigerande åtgärder 
§ Förebyggande åtgärder  

Finns ett alternativt båda systemen så lämpligt underlag för att vissa på dessa system.  

AFB.53 Prövning av anbud 
Styrelsen för SFF kommer att värdera anbuden utifrån olika aspekter innan beslut tas 
om vem som vinner upphandlingen.  

 
Anbudet kommer att värderas efter pris, anbudsgivarens förutsättningar och kompetens, 
tid för färdigställande, finansiell ställning, referenser geografisk placering. 
Leverantörens kompetens och kapacitet värderas baserat på företagspresentation och 
referensprojekt. 
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Anbudsgivaren ska ha en god finansiell ställning så att entreprenaden kan genomföras 
utan hinder. Föreningen kan komma att begära kompletterande upplysningar.  
 
Anbudsgivare skall i anbudet redovisa en enkel företagspresentation och information 
om ägarstruktur. 

 
Anbudet skall innehålla uppgifter som styrker att anbudsgivaren är: 

§ Registrerad i aktiebolags -, handel - eller föreningsregistret.  
§ Registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, 

innehållen preliminär A-skatt,  arbetsgivaravgifter och egenavgifter.  
§ Fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter.  
§ Ovanstående uppgifter styrks lämpligen med kopia av 

registreringsbevis från Bolagsverket samt ifylld blankett SKV4820, 
som får vara högst tre månader gammal räknat från sista anbudsdag. 
 

Föreningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud. 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och 
 anbud 

Beslut efter anbudsprövning meddelas anbudsgivare  
 
Tilldelningsbeslutet är inte att se som en accept enligt avtalslagen.  

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 
Uppgifter som anbudsgivaren önskar sekretessbelagda lämnas i form av separata 
bilagor som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. 

AFB.56 Kontraktstecknande 
Avtal sluts genom upphandlingskontrakt. 
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AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID 

UTFÖRANDEENTREPRENAD 

AFC.1 Omfattning 
Entreprenaden omfattar övertagande av projekteringsunderlag, see bifogade dokument 
till färdigställande av fibernätet enligt AFB.22. dokumentation.  
 

AFC.115 Uppföljning av avtal 
 Grävning i medlemmarnas tomter samt i förhandsöverenskommen grävning/schakt.  

AFC.12 Arbetsområde 

AFC.121 Arbetsområdets gränser 
Arbetsområdet anges av beställaren i samband med visning av arbetsplatsen. 
 
Arbetsområdet framgår av kartbilaga, Här ingår inte grävning i medlemmarnas tomter 
samt i förhandsöverenskommen grävning/schakt. Observera att det finns stora områden 
med samdragning och existerande stam fiber.  
 
Till arbetsområdet räknas även de delar utanför det egentliga området, som tillfälligt 
berörs av entreprenörens arbeten. 
 
Fibernätet avslutas i ÖP utomhus på husfasad eller dylikt enligt överenskommelse med 
husägare. Grävning i trädgård ingår ej, utan bekostas av respektive husägare. 
 

AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 
Gemensam syn av arbetsområdet ska förrättas före påbörjande av entreprenaden. 

AFC.13 Förutsättningar 

AFC.132 Arbetstider 
Arbetstiden får förläggas helgfri måndag - fredag kl 06:30-18:00 
Arbete under andra tider förutsätter beställarens godkännande och eventuella extra 
kostnader ska betalas av entreprenören. 

AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
Arbetsområdet får ej disponeras så att erforderliga tillfarter, entréer, utrymningsvägar 
och passager blockeras. 
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AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 

Entreprenören är skyldig att tillse att övriga byggnaders el-, tele-, VA- och 
värmeförsörjning ej störs av entreprenadarbeten. 
 
In- och omkopplingar av el-, tele- och VVS-installationer ska utföras vid tidpunkter 
som bestäms i samråd med beställaren senast 1 vecka i förväg. 

 
Om byggnadsdelar eller föremål påträffas, som bedöms vara av kulturhistoriskt värde, 
ska antikvarisk kontrollant omedelbart underrättas. Alla sådana fynd utgör historiska 
dokument och är Riksantikvarieämbetets egendom och får ej bortföras eller förstöras. 
 
Dokumentation av arbetet kommer fortlöpande att utföras. Entreprenören är skyldig att 
tillhandahålla erforderlig handräckning i samband med dokumentationen. 
 
För dokumentationsansvarig gäller vad som anges för beställarens kontrollant i AB 04 
kap 3. 

AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 
Del av dragningen kommer att beröra allmän väg. Entreprenören ska planera och 
genomföra arbetet enligt rådande lagar.  Både för entreprenörens säkerhet och för 
trafikens tydlighet. Eventuella extra kostnader med detta arbete eller komplikationer är 
entreprenören ansvarig för.  

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 
Kommunens lokala ordningsstadga ska följas. 

AFC.15 Varor m m 
Miljöfarlig vara och avfall ska tas omhand enligt gällande bestämmelser, samtliga 
kostnader för detta ska ingå i entreprenaden. 
 
I första hand ska returemballage användas. Om returemballage inte kan användas ska 
emballaget vara anpassat till byggplatsens källsorteringssystem. 

  

AFC.151 Varor från entreprenören 
Varor/tjänster som ingår i entreprenaden ska uppfylla de krav som gäller för kemiska 
ämnen, kemiska produkter och varor enligt EU-förordningarna Reach (EG nr 
1907/2006) och CLP (EG nr 1272/2008).  
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AFC.152 Varor eller arbeten från beställaren 

Entreprenören och SFF diskuterar innan byggstart vilka arbeten och varor som ska 
användas/utföras. Entreprenören har det fulla ansvaret för lagring och hantering av 
materiel som tillhandahålls av beställaren. 
 

AFC.1521 Förbeställda varor eller arbeten 

AFC.1532 Slutredovisning  
Den slutredovisning som skall överlämnas till beställaren vid slutbesiktning skall 
innehålla mängduppgifter för de olika posterna i mängdförteckningen. Mängder skall 
styrkas av dagboksanteckningar, vilka skall redovisas för beställaren fortlöpande 
veckovis under arbetets gång. 
 
Slutredovisning ska ske vid en förutbestämd tid där sakkunnig personal från 
entreprenören kan besvara på slutresultatet av installationen.   

AFC.16 Tillstånd m m 

AFC.161 Tillstånd från myndigheter 
 SFF har sökt erforderliga tillstånd. 

AFC.171 Anmälningar till myndigheter 
Eventuella anmälningar till traftikverket för arbete inom vägområde ansvarar 
entreprenören för.  

 

AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 
I entreprenörens ansvar ska bl a ingå att: 
 

§ Vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av byggnads- och 
anläggningsarbetena 

AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d 
Underrättelse om avvikelser i kontraktshandlingarna enligt AB 04 kap 2 § 9 ska  
meddelas beställaren. 

AFC.28 Entreprenörens kontroll 
All provning/kontroll bekostas av entreprenören. 
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Entreprenören ska utföra kontroll för att verifiera att ställda krav är uppfyllda. 
 

Entreprenören ska i tid underrätta beställaren om tidpunkter då denna 
verifiering/kontroller sker. 
 
Föreskriven kontroll ska dokumenteras. Intyg och protokoll över föreskriven kontroll 
(exempelvis provningar och mätningar) ska lämnas till beställaren snarast efter 
kontrollen. 

 
Egenkontroll 
Egenkontroll genomförs i takt med arbetenas bedrivande. 
 
Funktionskontroll 
Med funktionskontroll avses det totala funktionssambandet inom entreprenaden. 
Kontrollen av installerade delkomponenter ska ske under verkliga driftförhållanden 
eller med simulerad belastning för kontroll av samverkande prestanda. 

 
Om fel påvisas vid funktionskontroll ska felet åtgärdas och förnyad funktionskontroll 
genomföras innan samordnad kontroll, om inte parterna överenskommer om annat. 

 
 
Samordnad kontroll 
Med samordnad kontroll avses kontroll av det totala funktionssambandet  
- utförd utefter hela kedjan - oberoende av entreprenadgränser inklusive 
funktionssamband med befintliga system. 
 
Samordnad kontroll kan ses som den punkt då SFF nätet tas i drift.  
 
Om fel påvisas vid samordnad kontroll ska felet åtgärdas och förnyad samordnad 
kontroll genomföras innan slutbesiktning, om inte parterna överenskommer om annat. 
 

AFC.3 Organisation 
Överlåtelse 
Fortifikationsverket äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter till ny 
organisationsform för det fall Fortifikationsverket byter till sådan ny organisationsform. 

AFC.31 Beställarens organisation 

AFC.311 Beställarens ombud 
Beställarens ombud är samma som A121 
. 
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AFC.331 Startmöte 

Startmöte enligt AB 04 kap 3 § 2 ska hållas innan entreprenaden påbörjas.  
Vid startmötet ska beställare, entreprenörer och byggledning delta. 
 
Plats: Enligt SFF och entreprenörens överenskommelse.  
 
Vid startmötet ska entreprenören bl.a. redovisa: 

§ Förslag till tidplan enligt AFC.41 

AFC.333 Byggmöten 
På kallelse av beställaren hålls byggmöte ca varje till varannan vecka. 

AFC.34 Arbetsledning och anställda 
Anställda ska ha dokumenterad kompetens och erfarenhet av sådana arbeten som avses 
i handlingarna. 
Avser entreprenören att använda lärling ska anmälan om detta göras till beställaren i 
god tid. 
 

AFC.35 Underentreprenörer 
Vid val av underentreprenörer under kontraktstiden ska entreprenören samråda med 
beställaren.  
 

AFC.37 Samordning 

AFC.371 Samordning av arbeten 
Entreprenören övertar beställarens ansvar för samordning med sidoentreprenör enligt 
AFC.131. 

AFC.372 Samordning av installationer 
Entreprenören ska hålla installationskunnig samordningsman (installationssamordnare). 
 
Installationssamordnaren ska ha tvärfacklig installationskompetens och bred erfarenhet 
av hela installationen.  
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AFC.4 Tider 

AFC.41 Tidplan 
Entreprenören ska till beställarens ombud överlämna förslag till samordnad detaljerad 
tidplan vid startmötet, dock senast inom 30 dagar från det beställning erhållits. 
I tidplanen ska bland annat tider för nedanstående arbeten redovisas: 

§ Underentreprenörers arbeten 
§ Sidoentreprenörers arbeten 
§ Samordnad kontroll 
§ leverans av tillhandahållen utrustning och leveransbesiktningar 
§ förbesiktningar (AB 04 kap 7 § 1) 
§ slutbesiktning (AB 04 kap 7 § 2) 
§ information till driftpersonalen 

AFC.45 Färdigställandetider 
Arbetet ska bedrivas så att det är fullt färdigt och tillgängligt för slutbesiktning efter 
särskild överenskommelse.  

AFC.47 Garantitid 

AFC.472 Särskild varugaranti 
Bevis om särskilda varugarantier överlåts på beställaren före slutbesiktning. 

AFC.54 Försäkringar 
Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring ska minst uppfylla försäkringsbranschens 
beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, 
entreprenadförsäkringar enligt AB 04 kap 5 § 22. 
 
. 

AFC.6  Ekonomi 

AFC.61 Ersättning 
Ändringar och tillägg till MER 10 framgår av förteckning över reglerbara mängder. 

 

AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 
 
Kostnadsreglering sker enligt något av följande alternativ. 
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.1 Enligt à-priser som ska avse samtliga kostnader inklusive. kostnader för 
räntor och administration samt vinst, för i kontraktshandlingarnas 
mening färdigt arbete. 

 
 

.2 Då värde av tillkommande arbeten ska bestämmas enligt självkostnads-
principen (löpande räkning) enligt AB 04 kap 6 § 9 tillämpas förenklat 
förfarande enligt följande 

 
 

AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder 
I de fall mängder ska vara reglerbara enligt förfrågningsunderlaget gäller att verklig 
mängd mäts i samband med arbetets utförande varvid reglering av anbudssumman görs 
enligt angivet à-pris. 
 
Mängderna som ska vara reglerbara framgår i mängdförtäckningen. 

 

AFC.62  Betalning 

AFC.622 Betalningsplan 
Betalningsplan, baserad på utfört arbete, ska utgöra underlag för fakturering. 
Betalningsplan överlämnas vid startmöte till beställarens ombud för godkännande.  
 

AFC.8 Hävning 
Utöver vad som anges i AB 04 kap 8 §1 har beställaren rätt att häva kontraktet med 
omedelbar verkan om det under avtalstiden visar sig att leverantören har lämnat oriktiga 
uppgifter av väsentlig karaktär i anbudet. 
 

AFC.9 Tvistelösning 
Tvist på grund av kontraktet ska avgöras av domstol om inte parterna kan enas på annat 
sätt. 
 

  



Logo 
 

Dokumentnamn / Kapitelrubrik 
AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

Kapitelbokstav / Sidnr 
AF/15 (15) 

    Handläggare 
 

 Projektnamn 
SFF fiberutbyggnad 

Projektnr 
 

  Datum 
 

Status 
                                         

 Rev. datum 
 

Kod Text   Rev 
 
 
AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

AFG.1  Etablering av arbetsplats 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 
Placering av allmänna hjälpmedel ska ske i samråd med beställaren. 
SFF kan erbjuda uppställningsplatser för maskiner, material eller övrig utrustning. 

AFG.13 Tillfällig väg och plan 
Vägar, planer och P-platser som kan disponeras under entreprenadtiden anges i 
samband med visning av arbetsområdet. 
 

AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning 
Anslutningspunkter för tillfälliga anslutningar anges i samband med visning av 
arbetsområdet. 
 

AFG.141 Tillfällig elförsörjning 
 
Entreprenören får utan kostnad nyttja inom anläggningen befintliga uttag för elkraft. 
Byggkraft får dock inte uttas i sådan omfattning att anläggningens drift störs. Om mer 
effektkrävande apparater ska användas, svarar entreprenören för tillfällig elkraft samt 
bestrider alla kostnader härför.  

AFG.85 Återställande av mark 
 Återställning av gräv och schakt arbeten sker med hjälp av SFF ideella hjälp. 
Återställningen som ingår i anbudet är endast grov återställning. Ytterligare återställning sker genom 
överenskommelse med SFF och efter rådande a-priser.  

. 
 

 


